&

KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATIR

Numri i kontratés:!: 623-26-5663-5-2-1/C729
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECE, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe
Grup i Operatoréve Ekonomik: SELMANS NETWORK SH.P.K.; AVAG GROUP SH.P.K., Lagja
Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn., PRISHTINE, (ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne anén

{jetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

Titulli i Kontratés: Revitalizimi i hapésirave agroturistike dhe trajtimi i peisazhit rural né Komunén e
Rahovecit

Me numér identifikues: 623-26-5663-5-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda ¢ kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit: Revitalizimi i hapésirave
agroturistike dhe trajtimi i peisazhit rural né Komunén e Rahovecit

No. Lot
1 Revitalizimi i hapésirave agroturistike dhe trajtimi i peisazhit rural né Komunén e Rahovecit
Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet té jeté: 453,212.00 €;
[Iatérgind e pesé dhjetd e tre mijé e dygind ¢ dymdhjeié Curol

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t€ jeté e vetmja pages¢ qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe t&€ mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& behen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose (¢ Vecanta (€ kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésis¢ i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

Marréveshja e kontratés;

KKushtet e Veganta té Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme qé& e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojn& njéra tjetrén; dhe né raste t&
pagartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

I Ju lutemi referojuni kétij numri t& kontratés né dokumentet e faturimit dhe pagesés, procedurat dhe transaksionet q¢ lidhen me thesarin,



Neni 4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané (& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet (& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit
dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin
Kontraktues mund t& adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e

Veganta té Kontratés.

4,2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit (€ saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat (& fundit p& pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé
vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet £i marré (€ gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

4.3 Kudo n& kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim t& tillg, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé
t& shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose" vendosé "do t& interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim. pajtim. certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén: Shqipe? né tri origjinale, dy prej (& cilave jang pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin IKontraktues: Pér Kontraktuesin:
Emri: Astrit Mullabazi Emri: Betim Selmanaj
Pozita: Zyrtar Pérgjegjés i Prokurimit | Pozita: Pronarg
i 7
Nénshkrimi: [ ; Nénshkrimi: —
A

& |
Data: 26.08.% Data: 26.08.2026
L x

Vula: Yula:

2 Gjuha do té jet¢ gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né két¢ tender.



KUSHTET E PERGJITHSHME
Numri i kontratés: 623-26-5663-5-2-1/C729

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do 1& thoté marréveshje (& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés (& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojecat pér kété dhe € gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen té gjitha alo puné (& cilat jang& objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon g& t&¢ kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té {jera apo pjesé (& tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés, i cili (t& cilét) éshié palé né kontraté dhe éshté i obliguar t& kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili
do (& marré shumén sipas marréveshjes me kontraté,

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta té kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé€ punéve dhe pér (€

gjitha holl&sité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.54Cmimi Kontratés” do (& thoté shuma q& i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do & thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve (& kontraktuara,

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do té& thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
{jera qé nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara q& duhet t& b&hen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe t& miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK* do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme 1€ Kontratés.
1.10 “KVK” do té& thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shté ligji qé i pércakton 1€ gjitha ¢éshijet q& nuk jané t& mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimel e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jet& valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé& pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Kontraktuesit, t& shumave g€ duhet t& paguhen ose qé
do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés s& Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit,

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén q& nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e
kontratés pérve¢ né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér
financiar.



Neni 4 Nén-kontraltimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e nj& pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do & nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontrakiuesve i béhen & ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimil te nénkontraktuesve gjate
implementimit ¢ kontralés, Kontraktuesi dubel e njoftoj me shkrim Autoriteting Kontraklues, Autoriteti
kontraktues do ta lajméroj¢ Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i
paragitur arsyet e veta nése nuk l€shohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé,

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideron si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi éshé pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakivesve (& vet si dhe (&
agjentéve ose & punésuarve, né L& njéjlén ményr€ si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé ¢ Kontraktuesit,
agjentéve € tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese (& kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit té Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém gé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet qé&, né ¢farédo momenti pas skadimit t€ periudhés s¢ garancis€, t’i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime & Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve (& tilla pér
kohézgjatjen e garancisé s¢ skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té&
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Kontraktuesi mund (& blejé kopje tjera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas léshimit t€ certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontrakiues 18 gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése Eshié ¢ nevojshme pér géllime (@ kontratés, skicat, specilikimet dhe dokumentet Gjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet & pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale (& treté nga Kontrakiuesi pa
pajtim paraprak (& autoritetit kontrakiues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t’i I&shuar Kontraktuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimel g€ jané (€ nevaojshme pér ckzekutim (€ mirg (€ kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt t& saj,

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do i jap qasje dhe akses
Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave & pércaktuara né kéto Kushte
té pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t& mirémbaje ¢do objekt t& vendosur né dispozicion té tij né gjendje
t& miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas
pérfundimit t& kontratés,

6.3 Kontraktuesi nuk do t&€ keté té drejté té ndonjé pagese pér pérmirésimet q& rezultojné nga puna e kryer me
iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontrakluesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pé&r marrjen e kopjeve t& ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés té cilat mund
té ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t& Kontraktuesit,



7.2 Né& bazé 18 dispozitave té ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do 1€ bgjé 1€ gjitha
pérpjekjet e nevojshme pér (& Iehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér t& gjitha vizat dhe lejet e nevojshme,
duke pérfshiré lejen ¢ punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e (& ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron (& nevojshme, si dhe lejet e qéndrimit pér familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet ¢ Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet (& veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraklues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje & kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqgitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér
shkak té kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, & aférmit ¢ tyre, dhe punétorét vendoré (€ tij
giithashtu Ui respektlojné dhe (& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do
t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj (€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do ¢ fillojné dhe t& pérfundojné brenda afatit t& caktuar rén€ dakord né
programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do t& siguroj qé (& gjitha punét q€ ai/ajo do t& bgjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
té punimeve do t& béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do t& pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé
ka ndérmarr puné té ngjashme,

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésing e materialeve dhe cilgsisé profesionale (&
punonjésve qé& jané pérdorur pér realizimin e punéve t& kontraktuara.

&.6 Kontrakiuesi duliel 1€ siguro) zontn ¢ ndérlimit menjéheré pus HHimit @ punds pée arsyel ¢ méposhime:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t¢ llojeve (&€ ndryshme, vinga,
kamioné té llojeve t& ndryshme, skela té larta, etj do t€ p&rdoren dhe
b. néményré q& (& mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do (& jelé& pérgjegjés pér siguring e (& gjitha aktiviteteve n€ vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dhe té pérdor pajisje t& identifikuara né tender e tij, pér t& kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj
¢do z8vendésim t& propozuar (& personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jan& né thelb t& barabarta ose mé t& miré se ato té propozuara gjaté tenderit,

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t& mire & kontratés. Shuma e sigurisé do (€ sakt€sohet né KVK. Siguria e
ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje g€ &Eshté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe t€ duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj 1& mbetet i vlefshém 30 dité pas léshimit t& Certifikatés s& Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit té kontratés do 18 jeté né& formén e dhéng né pjesén IV 1€ kontratés.



Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data ¢ fillimit e deri sa (& léshohet Certifikata e Korrigjimit t& Defekteve, rreziget e Iéndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshirg, pa kufizim, Punél, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés s€ afrt.

11.2 Kontraktuesi duhet té& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund (& periudhés garantuese
(& delekteve né shumat ¢ pércakluara ng KVI pér ngjarjet ¢ méposhtme (€ cilat jané pér shkak (€ rrezigeve (&
Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;

(¢) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) n€ lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit (& kontratés duhet i diérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér (€ siguruar humbjen apo
démel e pésuara.

11.4 N& qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim t& till¢ atéheré kontrata do t€ konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do 18 pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mg pak se njé vit.

11.5 N& qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund (& zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t& zbresé gmimin e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do U'i dorézojé Menaxherit t€ Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér t& punéve té
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t’ia kthejé prapé Menaxherit t&
projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé& shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modilikimin e programit, kontraktuesi do (& sigurojé
argument me shkrim Menaxherit t& Projektit,

12.4 Paraqitja e programit t& tillg, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do € zvogéloj ose t&
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve (& kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e
punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé ¢
neglizhencés sé& kontraktuesit gjalé pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do t& keté t& drejtén té ndaloj qasjen né vend-punishte pér gdo person i cili nuk &sht€ i
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim té personave (€ autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguring né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do t€ jeté
pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém, né interes t& punonjésve t€ tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve té treta, pér t& parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund (€ rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré (& gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésing e tij dhe me shpenzimet e tij,
pér té siguruar q& strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do t& jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e siguris¢ te cilat jané t& nevojshme
pér zbatimin e duhur t€ detyrave ose q& me arsye mund t& kérkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t& sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaklojné déme, ose pengojné trafikun ng,
lidhjet e komunikimit t& tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t& marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.



14.2 Cdo masé te veganlé (€ cilén Kontraktuesi e konsideron té nevojshme, ose &shté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me qéllim (& mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime (&
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet (€ njofloj¢
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa té veganta q¢ ai synon (& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e
démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do (& jet& né shpenzime (&
Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin ¢ kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés s¢ fundit (€ vértetimit t&
pérfimdimit (& puntve,

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do (& lejojé ndryshimin e gmimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngrities se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né vonesé
kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do t& pérfshihen né Punit né mes 1& Datés sé fillimit dhe
né fund & periudhés sé Korrigjimit 1& Delekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do t& filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar né KVI.

17.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do t&
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit t&
Projektit, dhe do t& plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar n& KVK.

Neni 18 Zgjatja ¢ periudhits s€ ekzelutimid

18.1 Kontraktuesi mund (& kérkojé zgjatje t& periudhés s¢ ekzekulimil nése realizimi i kontratés s& tij vonohet,
ose pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'1 plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) TForca madhore & pérkulizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ket& vonesg, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin

ka t& drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues,
brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu q& t€ mund (&€ kontrollohet
kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin q& nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t€ cekur né KVK
pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit &shté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale ¢ démeve t&
likuiduara nuk duhet t& tejkaloj shumén e pércaktuar né KVI. Autoriteti Kontraktues mund t€ zbres démet e
likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesit. Pagesa e démeve t& likuiduara nuk do t€ ndikoj n& detyrimet
e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar t& drejtén e vlerés maksimale né bazé t& nenit 19.1 ai mundet, pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:



(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) té ndérpresé kontratén; dhe

(c) t& hyjé né njé kontraté me njé palé t& treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin ¢ bilancit (&
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITI
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t&, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t& mbaje & paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin e punétoréve
(¢ punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo n& gjendje pune, testet e
kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

deklaratat e hollésishme t& té gjitha elementeve sasiore dhe cilésore té punés sé béré dhe furnizimet e dorézuara
dhe (& pérdorura, (& alla pér tu kontrolluar né vend-punishle dhe (€ réndésishme né logaritjen ¢ pagesave ge
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
dhe (& bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfaqésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do té&
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né t€ cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese, Nése Kontraktuesi déshton qe t€ nénshkruajé ose t& paraqesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do t& konsiderohet se Konfraktuesi pajtohet me shénimet e
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund té shqyrtojé regjistrin ¢ punés né ¢do koh& dhe mund, pa hequr
dokumentin, (& béjé ose (& marr njé kopje té shénimeve té cilat ai i konsideron t& nevojshme pér informacionin e
tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té
mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér
qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés s¢ realizimit.

21.2 1€ gjitha pranimet tcknike preliminare do (€ jent objekt i njé kérkese t@ dérguar nga Kontrak(uesi ek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontrat€s, numrin ¢ Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillg, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkest duhet té
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né pune.

21.3 Bdhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt gé do ¢ pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund té refuzohen dhe duhet t& zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia ti riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe artikujt g& jan& refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér
inkorporim né pune vetém nése jané riparuar,

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t& eméroj “Menaxherin e Projektif’, t& cekur né KVK, i cili do té jeté pérgjegjés
pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjalé téré kohés, duke filluar q& nga dita e parg e fillimit (€ punéve e
deri né skadimin e periudhés garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Q&llimi i mbikéqyrjes &shté t& kontrollojé cilésing e punéve dhe cilésiné e materialeve (€ pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do t& sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né koh& né vend pér ti lejuar
autoritetit kontraktues qe té vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. IKontraktuesi konsiderohet
se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité q& mund t'i hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet q€ t€ paraqesé
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do t& keté té drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, qe t& inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér oftimin e sipas kontratés, né ményré q¢
i pércaklojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasing e kérkuar, Kjo do t& behet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund (&
specifikohet né kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do & jap€ njé
deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund té& kérkojné qé& kéto teste t& pérsériten né t& njgjtat kushte dhe rrethana, ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélgimin e pérbashkét. T gjitha raportet e testimit do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do (& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e t€ cilit
déshmohet se &shté gabim nga ri-testimit,

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur koh& do t& informojé Menaxherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo
léshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund té& ndikojng me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin ¢ disa gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do t’i evitoj menjéheré dhe do t’i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés, atéheré
Menaxheri i Projektit né bashk&punim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojn€ situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do 1€ béhen né Euro.

24.2 Pagesat do té& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes. Auloriteti Kontraktues duhet (& paguaj
Kontraktuesit shumiin e certifikuar nea Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteli
Kontrakties ben njé pagest me vonesg, Kontraktuesit do 6 paguhel inferes pér pagesé me vonesé né pagestn ¢ ardhshme,
Interesi do (& Hogaritel nga data né (& cilén pagesa duhet 1€ ishte bérg, deri né datén kur pagesa éshié béré me vonesé, ¢
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt e Punéve pér (& cilat nuk &shté dhéné normé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
K ontraktues dhe do t& konsiderohen t& mbuluara nga normat dhe ¢gmimet tjera né Kontralé.

24.4 Pagesat ge duhet te behen sipas faturés se l&shuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné bankare t&
dh&né né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. I njgjti formular, g i
bashkéngjitet kirkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t*i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisie pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér (€ llogaritur
emimin e kontratés. Kontraktuesi do t&¢ paguhet pér sasiné e punés sé kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull,

25.2 Né& rast té kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢gmim pér punét e
kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes s&
aktiviteteve né bazé (& & cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale n€ vend punim do t€
bihet veg e veg, Kontraktuesi do t& tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e
Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteli Kontrakives do t& bijé pagesé paradhénie Kontraktuesit (& shumave t& pércaktuara n¢ KVK nga data e
caktuar né K VK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né& nj¢ formé t&
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pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté (& barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né& fuqi deri
sa (& bihet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet (& reduktohet n& ményré progresive nga shuma g€ paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin velém pér (& paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera t& nevojshme
posacérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet (& déshmoj se pagesa paradhénie &shté pérdorur né kéle ményré me
furnizim & kopjeve 18 faturave ose dokumenteve (& (jera pér Menaxherin e Projekiit.

26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pémdryshe pér shkak t&¢ Kontraktuesit, pas
orarit t& pérqindjeve (€ pérfunduar té Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né¢ KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e (&g t&
Punéve. Kjo shume nc asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund t& z&vendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”,

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do & paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 1éshimit te deklaratés s¢
llogarisé pérfundimtare té referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore (& gmimeve (& vlerésuara té punéve (€
pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé paré,

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer (& kontraktuesit pér € vérletuar cilésing e punés dhe
vérteton shumén qé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés s¢ pérfunduar pérfshin:

a) N& rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés n& Paramasé dhe
Parallogari qé éshté pérfunduar; ose

b) N& rast t& kontratés paushallg, vlera e punés s¢ ckzekutuar do t& pérbgj vlerén e aktiviteteve t&
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Viera e punés s& périunduar périshin vierésimin ¢ ndryshimeve dhe shkageye pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit, do t& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné
né detaje vlerén ¢ punés sé béré né pérputhje me konlratén, sé bashku me (€ gjitha shumal ¢ mélegjshme (€ cilén
Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, n& ményré gqé Menaxheri i Projektit t& pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé informacionit t&
kérkuar ng ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t& pérgatisé deklaratén e
llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave
té cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do t& léshoje te autoriteti kontraktues ose te pérfaqésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér té€ cilén duhet paguar
Kontraktuesi n& bazé t& kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
duhet t& nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé ploté dhe pérfundimtar t&
punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do t& dorézojé njé kopje t&€ nénshkruar t¢ Menaxherin e
Projektit.



Neni 30 Shkaget pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje né njé pjesé (& vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né
KVEK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specilikacionel) apo udhézimel ¢ dubura pér kryegjen ¢ punéve 1€ kontraktuara n€ alatin ¢
caktuar si né kontratg,

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin q& t'i zbulojé ose kryej€ testet né punén pérfundimtare, ¢
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjerg, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.
(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pé&rmbushje t&

kontratés.
(p) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve (& punéve & kontrakiuara (€ cilat pengesa nuk

jané pér shkak (& joprofesionalizmit 1& Kontrakluesit.
30.2 Nése njé ngjarje e Lillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do (& rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t& pranimit t& pérkohshém ose final do t&
béhet né prani t& Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do t& jeté pengesé¢ pér verifikimin me kusht gé
Kontraktuesi te jete informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés s¢ verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime t&
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet té njoflojé Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojng.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojng kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, & shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés s¢ Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo do & béhet pas njoftimit
t& duhur né shpenzime t& Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i périkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né ményr& t€ kénaqshme testet
pér pranim dhe te jete léshuar, ose konsiderohet te jete l&shuar, njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém.

33.2 Kontrakluesi mund & aplikojé, duke njofuar Autoritetin Kontraktues, pér nj¢ certifikat@ (& pranimit (&
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene t& gatshme pér pranim
t& pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit & aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) Ui léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théné, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né € cilén
sipas mendimit té tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jan€ t¢ gatshme pér pranim t&
pérkohshém; ose

b) t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas
mendimit t& tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t€ refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do (& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit (&

asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit & pgrkohshém t& punéve, Kontraktuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé
ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t& b&jé ndonjé ndryshim (€ gjendjes sé vendit t& pranimit sig kérkohen né
kontraté.



Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do 1& jeté pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekleve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve &
cilat mund t& shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve (¢ démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i

Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime (& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt t& jeté ¢ mundur.
Periudha mbi pérgjegjésing e defekteve pér t& gjitha zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi &htd béré pér kénagésing e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim (&
pjesshém, periudha e defekteve do t& vazhdohet vetém pér até pjesé t¢ punimeve e cila Eshté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoflojné Kontrakiuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin (& korrigjoj njé defekt ose njé
dém brenda afatit kohor (& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund (&

a) (& kryejé veté pune, ose t& punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né t& cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancité q& mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga t€ dy; ose

b) té ndérpresé kontratén,

34.4 N& raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund t& arrihet menjéheré ose, pasi éhté arritur, nuk €shté né
gjendje qé t&é marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund t& kryejné punén
né kurriz té Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet t& informojé sa mé shpejt q& t&
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré,

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja
e periudhis sé pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do (€ jet& 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhés s¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jeng zgjidhur (€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t*i
[Eshojé Kontrakluesii njé cerlilikal@ (& pranimit pérlundimtar, me nj¢ kopje Autoritelit kontraktues, duke ceku
datén né (& cilén Kontrakluesi i ka plotésuar obligimet e (ij sipas kontratés dhe n€ ményi€ (& UHE gé auloriteti
kontraktues (& jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé¢ jan€ kérkuar
sipas Nenit 34 (& jen& pérfunduar né ményré (& tillé qé t€ jet¢ i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do (& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
¢ pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontrakiues, e nj& kopje tek
Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh lgshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do t&
mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve q& dalin sipas kontratés para l&himit t&€ certifikatés
pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur l&shohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& percaktohen duke iu referuar dispozitave

té kontratés.

SHKELJA E KONTRATIES DHE SHKEPUTJA
Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
36.2 NE rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
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a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né két¢ nen do
1& zbatohen duke u zbritur nga shumat gé duhet t*i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagest nga
siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore t& Kontratés.

37.2 Shkelja themelore € kontratés do t& pérfshijng, por nuk do t& kufizohet n&:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qen& e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim t& menaxherit t€ projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye (& justifikuar & ndérpresé apo pezullojé
aktivitetin e punéve (& kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak t& kontraktuesit pér kosto t& vonesés;

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés sé Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin £°i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f.  Kontraktuesi vonohet n& pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér & cilat shuma minimale ¢
démeve (& likuiduara mund t& paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t& kontratés pér raste t€ (jera nga ato t& parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do t& vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér shképutje t& kontratés.

37.4 Nése pér shkak t& fajit t&¢ palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve t¢ kontratés, Menaxheri I Projektit me pélqimin e Kontraktuesi do t& pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes s& punéve sa mé pare g€ &shté ¢ mundur. Menaxheri i Projektit do t& bgjé
vlerésimin e punés sé kryer pjesérisht, do t& kérkojé nga kontraktuesi (& largohet nga zona e punés dhe ta l€ng
até né njé gjendje t& miré, Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin e marries s& njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 N& qofié se kontrata shképutet, Kontraktuesi do (& ndérpres punén menjéhert, do (€ siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s& njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né g¢rregullimet industriale, grregullimet civile, luftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, & paparashikueshme dhe jasht& kontrollit t& paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet q& pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontrat€, punémarrési sa mé shpejté qé
gshté e mundur duhet t°i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me t& dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
N kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do (& pezullohen deri sa t& arrihet niveli i mundésisé
objektive s& pérmbushjes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 ditg, duke llogarité nga dita e ngjatjes g€ pércakton Forcén Madhore,

Menaxheri i Projektit né bashk&punim me Autoritetin Kontraktues duhet €’i vlerésojé t& gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje t& obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve (€ kontratés mund t€ zgjatet
edhe pér njé periudhg pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
V. N& qofté se kontraktuesi pér njé kohé t& gjaté &shté béré i pa afté, pér shkak t&€ Forcés Madhore,

pér t'i kryer obligimet dhe pérgjegjésité ¢ parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés,
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Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak (& shkeljes materiale & kontratés nga ana ¢ kontraktuesit, Menaxheri
Projektues do t& pérpilojé shkresén mbi vierésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans qé jané marré para datés s¢ léshimit (€ shkresés né fjalé dhe minus
pérqindjen e vlerésuar (& punéve t& pakryera, si¢ &shté cekur ng KVK. Démet shtes¢ & likuidimit nuk do (&
aplikohen. Nése shuma lotale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontrakluesit, diferenca do (€ jeté obligim borshi ndaj Autoritelit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak (& interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t&
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& léshoj njé certifikat€ pér vlerén e punés sé
béré, materialet ¢ porositura, koston e arsyeshme té heqjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t&
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet ¢ Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve
dhe pagesat né avans té marra deri né datén e certifikatés.

Neni 40 Prona

40.1 1€ gjitha materialet dhe pajisjet ¢ ndértimit né vend punim, Impiantet, Punél ¢ Pérkohshme, dhe Punét do
té konsiderohen t& jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té gabimitl &
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzelutimi

41,1 Né qofté se pamundésohet pérmbushja ¢ kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti fjetér jashté
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do t& vérteto] kété. Kontraktuesi
do t& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt qé ésht€ e mundur pas pranimit t& kétij
vértetimi dhe do (& paguhet pér punét e kryera para pranimit t& tij dhe pér punét e kryera mé pas pér (€ cilat
&shté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i b&jné t& gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né ményré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet qé
mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaqet ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se éshté e mundshme.
Nése cilado Palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkeses. Periudha maksimale qé jepet pér
arritien e késaj zeiidhieie do (& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpiekia pér t& arritur zojidhje
migésore déshion ose nése Pala déshlon (& pérgjigjel me koht ndaj kérkesave per zgjidhje. (€ dyja palét do &
jené (& lira t& vazhdojng né fazén e ardhshme t& procedurés s¢ zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar
tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund (€ merren vesh t& pérpiqen
{& pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar ng KVK. Nése nuk mund (€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit (& procedurés sé pajtimit, secila palé do t€ keté t€ drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme (€ procedurés
sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund & arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
Numri i kontratés: 623-26-5663-5-2-1/C729

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do &
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té&

Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit

Neni.
Nr.

Ligji i zbatueshém
dhe gjuha

2.1

Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér (& gjitha ¢éshtjet & nuk mbulohen nga
dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishting.

2.2

Gjuha e pérdorur do t€ jeté: Gjuha Shqipe.

Siguria e
ekzekutimit

Shume e sigurisé sé ekzekutimil &shié: 10 % té vlerés sé kontratés, pér kohézgjatjen e periudhés
prej: 25 Muaj nga data e nénshkrimit (& kontratés.

Pérgjegjésia dhe
Sigurimi i
Kontraktuesit

Shuma minimale e sigurimit do t& jeté:

(a)  Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim lidhur me punét, ndonjé pjesé e tyre,
Impianteve dhe Materialeve gjaté periudhés mbi té cilén kontraktuesi éshté pergjegjcs
pér pérkujdesjen e tyre, pér ¢farédo arsye, pérpos rrezigeve t& definuar sipas nenit 38
18 KPK, kontraktuesi kotrigjon humbjen apo démtimin e tillé nén shpenzimet e veta,
né ményré qé punét ¢ pérhershme né ¢do aspekt té jené né pérputhje me dispozitat e
kontratés sipas kérkesave t& menaxherit t& kontratés. Kontraktuesi siguron punét, s€
bashku me materialin dhe impiantin gjer né koston e z&€vendésimit L€ plol&;

(b)  Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim i Pajisjeve njé shumé e cila éshté e
mjaftueshme pér zévendésimin e tyre;

(¢)  Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve,
Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén shuma minimale éshté: 15.000 euro
pér ¢do ndodhi, kurse numri i ndodhive éshté i pakufizuar;

(d)  Nése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:

(i) t& punétoréve t& Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i ndodhive
éshté i pakufizuar,

(ii) t& personave (€ tjeré: 50,000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i ndodhive &shté i
pakufizuar,

Programi

12.1

Kontrakiuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Puné brenda: 15 dité kalendarile npa data e

Nénshkrimit (& kontratés.

12.2

Periudha pér Programin ¢ azhurnuar €shté: 15 dité kalendarike nga data e pranimit t& kérkes¢s s¢
Menaxherit t& Projektit.

Fillimi i punéve

Data e [illimit do & jelé nga dita e caktuar ne Planin ¢ Menaxhimil nga Menaxheri i Projeklit.

17.2

Data e pérfundimit e t& gjitha Punéve do té jeté: Sipas Dinamikés s& punéve dhe arsyeshmeris s&
vonesave té lejuara nga organi mbikéqyrés.

Kontrata &sht&: 24 Muaj

Démet e likuiduara

19.1

Démet e likuiduara pér t& gjitha Punét jang: 0.25 % e Cmimit pgrfundimtar t& Kontratés pér dité.
Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér € gjitha Punét éshté: 10 % e Cmimit final té
Kontratés

Regjistri i punés

20.1

Njé regjistér i punés do t& mbahen né Vend — Punishte nga ana e Kontraktuesit.

Inspektimi dhe
testimi

221

Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te pérgjithshme te kontratés.

Menaxheri i Projektit do te pércaktohet pas nénshkrimit te kontratés me vendim nga Zyrtari
Kryesor Administrativ (ZKA)

Pagesat

24.1

Pagesat do & béhen né Euro.
Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerén ¢ kontraktuar né situacion.

Parapagimi

26.1

Shuma e Parapagimit nuk aplikohet.




Mbajtja e Parasé¢

27.1

Shuma e parave té mbajtura nuk aplikohet.

Shkaqet pér

; 30.1 Data e posedimit t& vend punimit do té jeté: 15 dité kalendarike pas nénshlkrimit té kontratés

kompensim
Pérgjegjésia mbi 345 Periudha parantuese ¢ defekteve éshié: 24 Muaj. Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do (€ fillojé
Deleklet i né datén ¢ pranimit (€ punéve.
Pagesa pas Pérgindja qé do t& zbatohet pér vlerén e punéve q&é nuk jané pérfunduar, qé pérfagéson koston shtesé
shképutjes sé 39.1 t& Autoritetit Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, &shté: pérqindja e vlerésuar té punéve té
kontratés pakryera minus shuma e démeve té likuiduara
Zgjidhja miqésore e 42.2
mosmarréveshjeve : Zyra e Prokurimit — Komuna e Rahovecit
Zgjidhja e 5 ; e T, o N B Tt Sl o
mokiaTbvashieve a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund t& lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate

4 43.1 dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet [Gjykata

me proceduré
giyqésore

Themelore Prishting] né pajtim me ligjin né Kosové.




Numri i Prokurimit: 623.26.027.5-2-1 — Titulli: Revitalizimi i hapésirave agroturistike dhe
trajtimi i peisazhit rural né Komunén e Rahovecit

Anelksi - 6.1
PERIUDHA GARANTUESE

Pér: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECE
(né vazhdim: “autoriteti kontraktues”)

Ngé emér té: [Selmans Network Sh.p.k & Avag Group Sh.p.k ]
(né vazhdim “tenderuesi”)

Titulli i aktivitetit t& proleurimit: Revitalizimi i hapésirave agroturistike dhe
trajtimi i peisazhit rural né Komunén e Rahovecit

Numri i Prolurimit: 623-26-5663-5-2-1

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pér Periudhén
Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé oferté né té
cilén kriter i dhénies éshté Tenderit Ekonomikisht Mé i Favorshém (TEMF), bazuar né
nén kriteret pér PERIUDHEN GARANTUESE, DEKLRAROJME se do t& pérmbushin
kérkesat e Autoritetit Kontraktues pér kété projekt pér njé periudhat e pércaktuara si
mé poshté:

r RINIRLIA CARANT SE ule i e | by, Gl i oy s i
LPERIUDEA RANTUESE vlen ? i inuaj nga data ¢ pranimit & pérkolishem e

LIRELI RS R TS }—.[\ ] L,‘L'-.-
projeletit
2vite

nga Autoriteti Kontraktues, pér projektin e cekur né kété deklaraté.

Betim Selmanj Selmans Networlc Sh.p.k
Emri i pérfaqésuesit té OE

Nénshlrimi

24
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DEKLARATE E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: Revitalizimi i hapésirave agroturistike dhe trajtimi i peisazhit rural né
Komunén e Rahovecit

Numri i Prokurimit: 623-26-5663-5-2-1
Ne, Grupi i Operatoréve Ekonomiké:

+ SELMANS NETWORKS Sh.p.k.
« AVAG GROUP Sh.p.k., pérfagésuar nga pronari Muhamet Aliu,

deklarojmé nén pérgjegjésiné toné té ploté se kemi shqyrtuar me kujdes Dosjen e Tenderit dhe se té gjitha
materialet, pajisjet, punimet dhe shérbimet e ofruara nga ne jané plotésisht né pérputhje me specifikimet
teknike, kushtet dhe kérkesat e pércaktuara nga Autoriteti Kontraktues.

Deklarojmé se:

1. Té gjitha materialet dhe pajisjet qé do té pérdoren gjaté realizimit té kontratés jané té reja, té
papérdorura dhe té cilésisé sé paré.

2. Materialet, pajisjet dhe punimet pérmbushin ose tejkalojné karakteristikat minimale teknike té
kérkuara né Dosjen e Tenderit.

3. Gjaté realizimit té kontratés do té pérdoren materiale dhe pajisje q& jané né pérputhje me
standardet kombétare dhe ndérkombétare pérkatése, si dhe me legjislacionin né fugi.

4. Me kérkesé té Autoritetit Kontraktues do té dorézohen katalogé tekniké, fleté teknike (Datasheet),
certifikata L& cilésisé, deklarata t& konformitetit (CE), certifikata ISO, raporte testimi dhe ¢do
dokument tjetér teknik qé déshmon pérputhshmériné e materialeve dhe pajisjeve té ofruara.

5. Té gjitha punimet do té realizohen sipas projektit, specifikimeve teknike, standardeve profesionale
dhe rregullave té sigurisé né puné, duke garantuar cilési dhe géndrueshméri gjaté gjithé periudhés
sé realizimit té kontratés,

6. Marrim pérgjegjési té ploté pér saktésiné e té gjitha té dhénave té paraqitura né ofertén toné dhe
garantojmé se oferta teknike éshté pérgatitur né pérputhje té ploté me kérkesat e Dosjes sé
Tenderit.

Kjo deklaraté Iéshohet pér nevojat e aktivitetit t& prokurimit "Revitalizimi i hapésirave agroturistike dhe
trajtimi i peisazhit rural né Komunén e Rahovecit", me Numér té Prokurimit 623-26-5663-5-2-1, dhe
éshté pjesé pérbérése e ofertés soné,

GRUPI I OPERATOREVE EKONOMIKE

SELMANS NETWORKS Sh.p.k.

Nénshkrimi: __




Vula

AVAG GROUP Sh.p.k.

Pérfagésuesi: Muhamet Aliu

Né&nshkrimi:

Vula

Data:06.08.2026




“Revitalizimi i hapésirave agrofuristilke dhe frajlimi i peizazhit rural né komunén e Rahovecit”

PARALLOGARIA E PUNEVE NDERTIMORE

Nr.

Pozicioni

Njésia

Sasia

Cmimi

Cmimi total

PUNET PERGATITORE DHF SHERBIMET PROFESIONALE

Incizimi i giendjes ekzistuese, fiksimi i pikave kontrolluese
gieoderzike dnhe ruaijtja fizke e reperéve ekazistues 1é riefit
shtetéror. N& cmim t& pérfshihet piketimi dhe trasimi
gieodezik i aksit t& linjés pérgjaté sé cilés do t& vendosen
shiyllat dhe ndriguesit solarg, sipas dokumentacionit &
projektit, si dhe kontrolli dhe pércjelija gjieodezike gjaté
realizimit & punimeve.

N& cmim té pérfshinen té gjitha matjet, pajisiel,
inslrumentet, materialet ndinmése, shénjimi né ferren dhe
pérgatiia e dokumentacionit gieodezik pérfundimtar,
Punimet duhet t& kryhen nga person fizik ose juridik i
licencuar pér puné gjeodezike.

6,990.70

1.00

6,990.70

Pastrimi i terrenit pérgjaté té dy anéve & rrugés, duke
pérfshiré prerjen dhe largimin e shkurreve, barit té larté,
bimésisé s& egér, degéve, mbetjeve bimore dhe
materialeve té tjera penguese, brenda brezit té
pércakiuar sipas projektit. Punimet té realizohen né brez
me gjerési 1.50 m né secilén ané & rrugés ose sipas
udhé&zimeve té organit mbikéqyrés.

Né& ¢mim té pérfshihen prerja, grumbullimi, ngarkimi,
transporti dhe deponimiité gjitha mbetjeve né deponi té
autorizuar, sigurimi | mjeteve dhe pdjisieve t& nevojshme,
si dhe pastrimi pérfundimtar i sipérfaqes sé trajtuar, duke e
1&né terrenin t& pastér dhe té gatshém pér zhvilimin e
punimeve té métejshme.

Té gjitha mbetjet duhet t& trajtohen dhe té& deponohen né
péeipulhje me legjisiacionin né i per mbrojljen e

mjedisit.

6,990.70

3.00

20,972.10

Zhvendosja dhe rivendosja e shiyllave ekzistuese elektrike
{& fensionit t& vlét, té cilat pengojné realizimin e irasesé sé
re té rrugés, sipas dokumentacionit projektues dhe
kushteve teknike t& KEDS-it.

Né& cmim t& pérfshinen gmontimi, fransporti, pérgatitia e
lokacionit 1& ri, realizimi i bazamentit, rivendosja dhe
fiksimi i shiyllés, pérshtatja e pérguesve dhe kabllove,
lidhjet elekirike, tokézimi sipas nevojés dhe funksionalizimi i
ploté i rjetit.

Punimet té& realizohen pas aprovimit dhe né koordinim me
KEDS-in, nga persona té kualifikuar dhe té autorizuar.

copé

6.00

150.00

200.00




Hartimi i analizés ekonomike dhe financiare té investimi,
duke pérfshiré analizén e kostove té pajisieve dhe
materialeve, transportit, montimit, operimit dhe
mirémbailjes, si dhe pércaklimin e koslos s& pérgjithshme
t& investimit pér sistemin e ndrigimit solar.

Né& ¢cmim 1& pérfshinet pérgatitia dhe dorézimi i raportit
ekonomik-financiar né formé té shtypur dhe digjitale, né
pérputhje me dokumentacionin dhe kérkesat e projektit,
Analiza duhet t& hartohet nga ekspert me kualifikim
pérkatés né fushén ekonomike ose financiare dhe me
pérvojé né vierésimin e investimeve té ngjashme.

komplet

1.00

21,137.20

21,137.20

Gjithsej 1.0

50,000.00




2.0

PUNET E TERRENIT DHE GJELBERIMI

2.1

Largimi i mbeturinave dhe kositja e barit né hapésirén
pérballé Varrezave t& Déshmoréve, duke pérfshiré
grumbullimin, ngarkimin, fransportin dhe deponimin e
mbeturinave né deponi té autorizuar, Né ¢mim té
pérfshihen té gjitha shpenzimet e punés, mekanizimit,
transportit, deponimit dhe menaxhimit & mbeturinave.

m2

12,000.00

0.05

600.00

2.2

Furnizimi, transporti dhe mbjellja profesionale e barit
anglez, duke pérfshiré pastrimin, pérgatitien dhe rrafshimin
e terrenit, furnizimin dhe shpémdarjen uniforme té farés
me normé 3 kg pér 35 m?, ngjeshjen me cilindér dore dhe
ujitien e rregulll deri né mbirjen dhe stabilizimin fillestar 1&
barit.

Né& cmim té& pérfshihen fara, puna, uji, pajisiet dhe té
gjitha materialet ndihmése té nevojshme pér realizim té
ploté.

m?

12,000.00

18,000.00

23

Furnizimi, tfransporti dhe mbjellja e fidanéve dekorativé té
blirit (Tilia sp.), & shéndetshém, 1& zhvilluar miré dhe pa
démtime mekanike, sémundje apo démtues. Fidanét
duhet t& kené& moshé minimale 3-viecare, larlési jo mé té
vogél se 2.00 m dhe trung té drejté e kuroré ié formuar,
N& ¢mim té pérfshinen hapja e gropés sé mbjelljes,
furnizimi me dhe pjellor, mbjellja, ngjeshja e tokés,
vendosja e mbéshtetéseve drusore dhe lidhéseve
mbrojtése, Ujitja fillestare, si dne pastrimi pérfundimtar i
vendit. Fidanét e tharé ose t& démtuar gjaté periudhés sé&
pranimit duhet t& z&vendésohen nga operatori ekonomik
pa pagesé shiesé.

copé

255.00

35.00

8,925.00

Clithesl 20,

AT AL NN
BAHES,




3.0

MOBILIARI URBAN

3.1

Furnizimi, fransporti dhe montimi i uléses urbane me
mbéshtetése, prej meiali dhe druri, me gjatési 1910 mm,
gjerési 610 mm, lartési 800 mm dhe peshé& minimale 42 kg.
Konstruksioni mbajtés té jeté prej celiku S2351R, sipas
standardit EN 10025, i mbrojtur kundér korrozionit me
primer epoksid dhe pérfundim me bojé poliestér pluhur té
aplikuar né ményré eleklrostatike.

Pjesa e ulies dne mbéshtetéses té realizohet me sé paku 7
elemente druri bredhi, té frajtuara me impregnues dhe
llak me bazé uji, rezistente ndaj lagéshtisé, rrezatimit UV
dhe ndikimeve atmosferike. Druri duhet té jeté i certifikuar
FSC ose ekuivalent.

Ulésia duhet 1& jeté né pérputhje me standardet EN 581-1
dhe EN 581-2, ose standarde ekuivalente.

N& cmim té pérfshinen té gjitha elementet lidhése,
bulonat, rondelat, ankorat mekanike ose kimike, pllakat
bazé dhe montimii ploté né bazament betoni. Ngjyra
pérfundimtare zgjidhet nga organi mbikéaqyrés.

copé

5.00

1,150.00

5,750.00

3.2

Furnizimi, tfransporti dhe montimii uléses urbane pa
mbéshtetése, prej metali dhe druri, me dimensione té
péraféria: gjatési 1900 mm, gjerési 350 mm, lartési e uljes
420 mm dhe peshé minimale 35 kg.

Konstruksioni mbaijtés t& pérbéhet nga dy kémbé melalike
prej celiku $235JR, sipas standardit EN 10025, t& mbrojtura
kundér korrozionit me primer epoksid dhe pérfundim me
bojé poliestér pluhur, t& aplikuar né ményré elekirostatike.
Ci:"lﬁg-fmr”/w ~ iI!lir“J 1& realizohet me <6 [-,rd'wl leilér elemente
druii bredhi, 1€ lrgjluara me impregnues dhe llak ime baze
uji, rezistente ndaj lagéshtisé, mezalimil UV dhe ndikimeve
atmosferike. Druri duhet té jeté i certifikuar FSC ose
ekuivalent.

Ulésja duhet t& jeté né pérputhje me standardet EN 581-1
dhe EN 581-2, ose standarde ekuivalente.

N& cmim t& pérfshinen té gjitha materialet lidhése,
bulonat, rondelat, ankorat mekanike ose kimike, pllakat
bazé dne montimi i ploté né bazament betoni. Ngjyra
pérfundimtare zgjidhet nga organi mbikégyrés.

copé

4.00

1,150.00

4,600.,00




3.3

Furnizimi, fransporti dhe montimi i mbajtéseve pér
parkimin e bicikletave, té realizuara prej betoni dekorativ
t& kombinuar me agregat mermeri ose graniti (terrazzo),
me dimensione 1& péraféria: gjatési 1000 mm, gjerési 550
mm, lartési 260 mm dhe peshé minimale 85 kg.
Sipérfagja t& jeté e stampuar dhe e frajfuar me shtresé
mbrojtése me shkélgim, sipas standardit EN 1504-2, Ngjyra
dhe pérzielja e agregatit dekorativ, si e bardhé, kafe, gri,
e zezé ose kombinim fietér, zgjidhen nga organi
mbiké&qyrés.

Betoni t& jet& i klasés C60/75 sipas EN 206 ose standardit
ekuivalent. Rezistenca né shiypje té verifikohet sipas EN
12390-3.

Elementet metalike dhe pérforcimii brendshém 1€ jené
rezistente ndaj korrozionit dhe né pérputhje me
standardet pérkatése EN 10025 dhe EN [SO 15630-1, ose
standarde ekuivalente,

N& ¢cmim té pérfshihen té gjitha materialet lidhése,
pérfshiré sé paku 4 bulona M10, ankorat, bazamenti dhe
montimi i ploté né vendin e pé&rcaktuar sipas projekdit.

copé

15.00

185.00

2,775.00

3.4

Furnizimi, tfransporti dhe montimi i shtyllave antiparkuese,
me dimensione t& péraférta 1000 mm = @180 mm, té
prodhuara nga celik inox AlSI 304, me peshé minimale 20
kg.

Shiyllat duhet té jené t& pajisura me unaza anésore pér
lidhjen dhe fiksimin e zinxhiréve, si dhe me 1é gjitha
elementet e nevojshme pér ankorim dhe montim té
qgéndrueshém né bazament,

Forma dhe pérfundimi estetik té jené t& ngjashme me
modelin e propozuar ose ekuivalent, pa kufizim né njé
prodhues 1& cakluar. Né gmim 1& pérfshihen bulonal,
ankorat, pllakat bazé dhe té gjitha materialet ndihmése
pér montim 1& ploté.

copé

70.00

185.00

12,950.00

3.5

Furnizimi, fransporti dhe montimii shiyllave antiparkuese,
me dimensione té péraférta 790 mm x 248 mm, 1é
prodhuara nga celik i galvanizuar dne me peshé
minimale 20 kg.

Shiyliat duhet & jené t& pajisura me unaza anésore pér
lidhjen dhe fiksimin e zinxhiréve, si dne me té gjitha
elementet e nevojshme pér ankorim dhe montim t&
géndrueshém né bazament. Sipérfagja metalike duhet té
ket& mbrojtje t& pérshtatshme kundér korrozionit dhe
ndikimeve atmosferike.

Forma dhe pamija té jené té ngjashme me modelin e
propozuar ose ekuivalent, pa kufizim né njé prodhues té
caktuar, N& cmim té& pérfshinen bulonat, ankorat, pliakat
bazé dhe té gjitha materialet ndihmé armontim té
ploté.

copé

70.00

145.00

10,150.00




3.6

Furnizimi, transporti dhe montimi i shiyllés kubike
dekorative prej betoni, me dimensione t& péraféria 380 x
380 x 400 mm dhe peshé minimale 130 kg.

Shiylla té prodhohel nga belon dekoraliv i kombinuar me
agregal mermeri ose graniti, tip terrazzo, me sipérfage té
lémuar dhe té stampuar. Ngjyra dhe pérzierja e agregatit
dekorativ, si e bardhé, kafe, gri, e zezé ose kombinim
tjetér, zgjidhen nga organi mbikéqyrés.

Sipérfagja té trajtohet me shiresé mbrojiése me shkélqgim,
sipas standardit EN 1504-2. Betoni té jeté i klasés C60/75
sipas EN 206 ose standardit ekuivalent. Rezistenca né
shitypje té verifikohet sipas EN 12390-3.

Elementet metalike t& brendshme, nése parashihen,
duhet t& jené t& mbrojtura ndaj korrozionit dhe né
pérputhje me standardet pérkaiése EN 10025 dhe EN ISO
15630-1, ose standarde ekuivalente.

Né& cmim té pérfshihen transporti, shkarkimi, vendosja,
nivelimi, ankorimi dhe té gjitha materialet ndihmése té
nevojshme pér montim t& ploié.

copé

15.00

185.00

2,775.00

Furnizimi, tfransporti dhe montimi i shportés urbane pér
mbeturina, me kapak, me dimensione minimale sipas
detalit: A= 950 mm, B 2 700 mm, C 2 550 mm, D = 600 mm,
E =700 mm dhe F =200 mm.

Konstruksioni i jasht&ém té jeté i prodhuar 100% nga celik
rezistent ndaj korrozionit, me profile t& plota dhe
konstruksion té salduar, Trupi i shportés té pérbéhet nga
40-45 shufra vertikale me dimension minimal 9 x 25 mm.
Shufra lidhése e sipérme 1é keté prerje rrethore me
diametér minimal @15 mm, ndérsa né pjesén gendrore
dhe té poshtme té keté edhe dy shufra lidhése né formé
shiriii, ime dimension minimal 6 = 50 mim

Shporta e brendshme 1& jelé e lévizshme, prej polietileni
ose materiall plastik t& ngurté dhe rezistent, me kapacitet
minimal 135 litra. Kapaku té jeté metalik, i géndrueshém
ndaj ndikimeve atmosferike dhe i pérshtatshém pér
pérdorim té jashtém.

Né& ¢mim 1& pérfshinen pérgatitja e bazamentit, bulonat,
ankorat, elementet lidhése dhe té gjitha materialet
ndinmése 1& nevojshme pér montim dhe funksionalizim té&
ploté. Forma dhe pamija té jené sipas detalit t& projekdit
ose ekuivalente, pa kufizim né njé prodhues apo model té
caktuar.

cope

Jb.00

Ya.00

3,345.00

Gjithsej 3.0

42,325.00




4.0

INSTALIMET ELEKTRIKE

4.1

Furnizimi dhe realizimi i bazamenteve prej betoni pér
shiyllat e ndrigimit, me dimensione 70 x 70 x 100 cm,
pértshiré gérmimin, pérgaliljen e bazés, belonimin,
nivelimin dhe vendosjen e pllakés bazé pér ankorimin e
shiyliés. -

Né bazament t& vendoset gyp mbrojtés PVC @250 mm, copie: (aatl
me gjatési 1.00 m, pér kalimin dhe mbrojtjen e instalimeve
elekirike. N& ¢cmim té pérfshihen t& gjitha materialet,
puna, mekanizimi, kallépimi, armatura sipas nevojés,
bulonat e ankorimit dhe pastrimi pérfundimtar i vendit.

120.00

39.960.00

4.2

Furnizimi dhe vendasja e sistemit 1& lokézimit pér shiyllat e
ndricimit, me shirit celiku t& galvanizuar né té nxehté Fein
20 x 3 mm, ose sipas dimensioneve té pércaktuara né
projektin elekirik. Shiriti t& vendoset né toké né thellésiné m 999.00
dhe konfigurimin e paraparé me projekt dhe 1é lidhet né
ményré té sigurt me konstruksionin metalik 1& secilés
shiyllé.

2.50

2,497.50

4.3

Furnizimi dhe vendosja e elektrodés vertikale t& tokézimit,
prej ¢eliku t& galvanizuar, me gjatési L = 1.50 m dhe
diametér minimal @16 mm, ose sipas kérkesave té
projektit elektrik.

Elekiroda té vendoset né aférsi té secilés shiyllé té
ndri¢imit dhe té lidhet me shiritin e toké&zimit FeZn 20 x 3 copé |333.00
mm, me kapése ose lidnése t& pérshtatshme dhe
rezistente ndaj korrozionit. N& ¢mim té pérfshihen
elektroda, lidhéset, kapéset, montimi dhe 1& gjitha
materialet ndihmése & nevojshme pér realizimin e ploté
té tokézimit.

20.00

6,660.00

4.4

Harlimi i elaboralil pér maljen dhe ventlikimin e sistemil ié
tokézimit mbrojtés, pérfshiré matjen e rezistencés sé
tokézimit pér secilén shiyllé metalike, si dhe matjen e
tensionit t& hapit dhe tensionit t& prekjes.

N& ¢mim té pérfshihen té gjitha matjet né terren, komplet |1.00
pérdorimi i insfrumenteve 1& kalibruara, pérpunimi i
rezultateve dhe dorézimii elaboratit pérfundimtar né
formé té shiypur dhe digjitale, i nénshkruar nga personi i
licencuar pérgjegjés.

150.00

150.00

4.5

Testimi, komisionimi dhe funksionalizimi i ploté i sistemit t&
ndricimit dhe tokézimit, sipas projektit elektrik dhe
udhé&zimeve té organit mbikéqyrés.

Né gcmim té pérfshihen té gjitha matjet dhe provat
funksionale, kontrolli i lidhjeve, konfigurimi dhe programimi
i pajisieve, verifikimi | funksionimit t& mbrojtieve, si dhe
dorézimi i raportit pérfundimtar té testimit dhe
komisionimit.

komplet |1.00

e

100.00

100.00




4.6

Furnizimi dhe montimi i frupit ndrigues solar LED, me
karakteristika minimale:

Fugia e modulit LED: 80 W

Fluksi ndricues: minimum 2,000 Im

Temperatura e ngjyrés: 4,000-5,000 K

Shkalla e mbrojfjes: minimum IPé6

Rezistenca mekanike: minimum IK08

Panel fotovoltaik: monokristalor, me fugi minimale 150
Wp, | dimensionuar né pérputhje me kérkesal energjetike
té sistemit dhe kushtet klimatike té lokacionit

Bateri: LiIFePO,, me energji nominale minimale 768 Wh,
p.sh. 25.6 V [ 30 Ah, 128 V [ 60 Ah ose kapacitet
ekuivalent energjetik, e pajisur me sistem BMS pé&r mbrojtje
nga mbingarkesa, shkarkimi i thellg, garku i shkurtér,
temperatura e larté dhe polariteti i kundért; bateria té jeté
e zévendésueshme dhe té keté sé paku 2,000 cikie
karikimi-shkarkimi

Kontrollues: tip MPPT, me programim té profilit t& punés
dhe zvogélimit automatik té fugisé gjaté natés
Autonomiminimale; 10-12 oré gjaté naiés, me profil 1&
programueshém té zvogélimit 1& fuqisé

Aktivizim dhe ¢aktivizim automatik pérmes sensorit té
drités

Jetégjatésia e modulit LED: minimum 50,000 oré
Operatori ekonomik duhet té dorézojé llogaritjen
energjetike té sistemit dhe dokumentacionin teknik té

copé

333.00

426.16

141,912.75

4.7

Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllés metalike konike
pér ndrigcim, me lartési H = 8.80 m, prej celiku 1é
galvanizuar né té nxehté, e pérshtalshme pér montimin e
trupit ndrigues solar dhe panelit fotovoltaik.

Né& ¢mim 1é& pérfshihen pllaka bazé, bulonat e ankorimit,
mbajtéset, montimi, nivelimi, lidhja me toké&zimin dhe té
gjitha materialet ndihmése.

copé

333.00

250.00

83,250.00

4.8

Furnizimi, fransporti dhe montimii projektorit ndrigues LED
ose teknologji ekuivalente, me fluks ndrigues minimal
210,000 Im, efikasitet minimal 110 Im/W, temperaturé &
ngiyrés 5,000-6,500 K, shkallé mbrojtjeje minimum IPé6 dhe
temperaturé pune nga -30°C deri né +50°C.

Projekloni 1€ jelé i pajisur me sistem 1& péishlalshém |é
ftohjes, driver LED dhe pdajisie kontrolluese té
pérshtatshme, si dhe mbrojtie nga mbitensionet sipas IEC
61000-4-5, Shpérndarja e drités t& déshmohet me fleté
fotometrike dhe llogarifje né DIALux ose program
ekuivalent, Trupi ndrigues té jeté né pérputhje me IEC/EN
40598-1 dhe IEC/EN 60598-2-5, ose standarde ekuivalente.

copé

2.00

45.00

20.00

4.9

Hartimi i simulimit dhe llogaritjes fotometrike me DIALux
ose softuer ekuivalent, para furnizimit dhe montimit té
trupave ndrigues, né pérputhje me projektin elekirik. Pas

montimit t& realizohen matjet verifi ndgcimit né
terren dhe t& dorézohet raporti pérf

komplet

1.00

50.00

50.00

iy




4,10

Furnizimi, Transporli dhe monfimi | ekranit digjifal profesional pér
ambient 1& jasht&m, me mundési komandimi dhe menaxhimi nga
distanca, me karakleristika minimale:

madhésia e ekranit: minimum 55 ing, formal 162, me orientim
horizontal;

rezolucioni: minimum 3840 x 2160 px — 4K UHD;

ndriciimi: minimum 3,000 cd/im?;

kéndi i shikimit: minimum 178° horizontal / 178° vertikal:

sensor automatik pér pérshtatien e ndrigimit sipas kushteve té
ambientit;

pérdorimi: funksionim profesional 24/7;

memorie RAM: minimum 4 GB;

hapésiré rugjtése: minimum 128 GB;

lichje Ethernet 10/100/1000 Mbps dhe Wi-Fi;

sistem operaliv profesional t& integruar ose media-player ekuivalent,
me softuer t& licencuar pér menaxhimin, planifikimin dhe publikimin e
pérmbajljeve nga distanca;

dltoparlanté 1& integruar;

jetégjatési minimale e panelil: 50,000 oré;

xham sigurie i temperuar dhe i laminuar, me trajlim kundér reflektimit;
kabinet metalik rezistent ndaj korrozionit;

shkalla e mbrojijes sé kabinetit: minimum IP56 ose mé e larté;
rezistenca ndaj godifjeve: minimum IK10;

temperatura e punés: s& paku nga -20°C deri né +50°C;

furnizimi elektrik: 220-240 V, 50 Hz;

mbrojtje nga mbitensioni, mbinxehja dhe lagéshtia.

Shkalla IP pércakton mbrojtjen ndd] depértimit t& pluhurit dhe ujit sipas
IEC 60529, ndérsa shkalla IK pércakton rezistencén e kabinetit ndaj
goditieve mekanike sipas [EC 62262. Pajisja duhet 1& jeté né pérputhje
me kérkesat e sigurisé pér paijisiet audio-vizuale dhe 1& teknologiisé s&
infarmacianit sinas IFC/EN 42348-1. ase standard ekuivalent

copé

1.00

1,999.00

1,999.00

4.11

Furnizimi, tfransporti dhe montimi i krahut metalik pér frupin
ndricues, me gjatési L = 1.00 m, prej celiku 1& galvanizuar
né té nxehté dhe té pérshtatshém pér montim né shiyllén
konike dhe pér mbaitien e trupit ndrigues solar,

copé

333.00

45.00

14,985.00

412

Furnizimi dhe montimi i materialit 1€ imét lidhés, té
nevojshém pér instalimin dhe funksionalizimin e ploté té
csistemit 18 ndricimit, pérfshiré hulona, dadoe, rondela
kapése, lenminadle, lidhése eleklrike, izolues dhe elemenie
& fjera ndihmése té paspecifikuara vegmas.

Fomplet

KN .00

50.00

Gjithse] 4.0

291,704.25

5.0

SINJALIZIMI HORIZON

TAL

5.1

Furnizimi dhe realizimi i vijave té bardha té ploia, me
gjerési 150 mm, pér kufizimin e skajit t& djathté dhe té
maijté t& rmrugés, sipas projekiit 1€ sinjalizimit.

14,000.00

.50

21,000.00

5.2

Furnizimi dhe realizimi i vijés s& bardhé té ploté, me gjerési
150 mm, pér kufizimin e shtegut té bigikletave me gjerési
1.00 m, sipas projektit.

6,995.00

1.50

10,492.50

53

Furnizimi dhe realizimi i vijés s& bardhé & ndérpreré né
aksin e rugés, me raport 3.00 m vijé + 1.00 m hapésiré dhe

gjerési 150 mm.

2,810.00

1.50

4,215.00




Furnizimi dhe realizimi i vijés sé& bardhé {é ploté né aksin e

5,852.00

5.4 i S : SR m 4,180.00 1.40
rrugés, me gjerési 150 mm, sipas projektit & sinjalizimit.
Furnizimi dhe realizimi i vijés s& bardhé té ndérpreré pér
5.5 orientim, me raport 1.00 m vijé + 1.00 m hapésiré dhe m' 10.00 1.50 15.00
gjerési 150 mm.
Furnizimi dhe realizimi i vijés s& bardhé térthore té
5.6 |ndalimit, ng krygézimin me rrugén me pérparési kalimi, me m?  4.00 1.50 9.00
gjerési 500 mm, sipas projektit t& sinjalizimit.
Furnizimi dhe realizimii vendkalimeve pérkémbésoré —
zebra, me gjerési té pérgjithshme 4.00 m, 1€ realizuara me " 0
R g : 4,25
= shirita t& bardhé me gjerési 0.50 m dhe hapésiré ndérmjet i 4200 Lo 7
tyre 0.50 m.
iz | Gijithsej 5.0|141,657.75
REKAPITULIM
1 PUNET PERGATITORE DHE SHERBIMET PROFESIONALE 50,000.00
2 PUNET E TERRENIT DHE GJELBERIMI 27,525.00
3 MOBILIARI URBAN 42,325.00
4 INSTALIMET ELEKTRIKE 291,704.25
5 SINJALIZIMI HORIZONTAL 41,657.75
GJITHSEJ PA TVSH: 453,212.00

TVSH 18%:

Tvsh e llogaritur ne poz

TOTAL ME TVSH:

453,212.00




