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RAHOVEC - ORAHOVAC

KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATE PUBLIKE KORNIZE
623-23-171-1-2-1/C457

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECE (ng vazhdim " Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang; dhe

" FINALING " SH.P.K., Mbreti Genc Nr.C 74-1, PRISHTINE, ( (ne vazhdim “Furnizuesi™), ne anén tjetér, jané
pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizim me:

Titulli i Kontratés: FURNIZIM ME GYPA PVC
Numér identifikues: 623-23-171-1-2-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé éshté 18 krijoj kushiet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim: Furnizim me gypa PVC

Nr. Grupi

1 FURNIZIM ME GYPA PVC

Autoriteti Kontraktues bé€né blerjen vetém né emér t€ veté Autoritetit]

1.2 Kontrata publike kornizé do té implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo qé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété€ kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té
késaj kontrate publike korniz€, duhet qé t€ dérgoj€é “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t&€ pércaktuara né Pjesén C, Lista ¢ Cmimit, jané vetém sasi indikative, Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl 1 &hté (jang} ift€ detyruar (8 pérdorfin kEtF marréveshje kornizé sa heré q& 8
prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fugi me: datén ¢ nénshkrimit dhe pérfundon pér njé periudhé prej 12 Muajsh
Neni 2 Kushtet e dérgesés .
2.1 Afati kohor pér dorgzim do té jeté: 5 dité nga koha e 1€shimit t& urdhér blerjes nga ana e Auloritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté: NE KOMUNEN E RAHOVECIT

2.3 Inkotermi I zbatueshém do (€ jeté ppP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 ppp - Dérgesat e Detyrés t¢ Paguara -Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé



Neni 3Origjina

3.1 Fumizuesi duhet t& dorézoj& njé certifikaté 1€ origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon
pranimin e pérkohshém € furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund (€ ket€ si rezultat ndémprerjen e
kontratés

3.2 Origjina € mallrave do t€ pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t&¢ Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t€ furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista € Cmimit e paraqgitur nga Furnizuesi.
Vlera totale indikative e kontratés éshté 57,125.00 Euro.

[Pesédhjeteshtatémijé ¢ njeéqind ¢ njézetepest Euro e zero Cent)

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté: plus/minus 30%

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé& sipér duhet t€ jet€ e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Fumizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité € vendosura nén kété kontraté
komnizé

4.4 Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta 1€ Kontratés.
Neni 5Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Komizg;

(b) Kushiet e Veganta té Kontratés;

) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenden i Furnizuesit, duke pé&rfshiré Specifikimet Teknike;
{(e) Oferta financiare (Lista ¢ Cmimeve);

4] Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
pagaiiusise use divagjences, ato dubet wleaolien sipas rendit o pipaicsisé né 1€ vl jand dhénc mé sipér,

Neni 6 Komunikimet |

|
6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kan€ t& b&n€ me két€ Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an€ dhe Fumizuesit nga ana tjetér duhet t€ cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj 18 identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalishit.

6.2 Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim 1€ pranimit té saj, ai dubet ta thoté kété né komunikatén e
tij. Sa heré q€ ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t&
pranimit t& komunikatgs s€ tij. Né & gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin ¢ komunikimit 1€ tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenchen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé€ nuk duhet t8 mbahet apo vonohet pa arsye.



6.4 Kjo kontraté €shig pérgatitur né gjuhen: Shqipeg né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal p&r Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues: Pér Furnizuesin:

Emri: Astrit Mullabazi Emri: Afrim Moerina
Pozita: Menaxher i Prokurimit Pozita: Drejtor
A
. _— - - M
Nénshkrimi: é L Nénshkrimi:
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18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit nd kété tender.



KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t€ thoté marréveshja e lidhur nd&rmjet Autoritetit kontraktues dhe Fumnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés té nénshkruar nga palél, duke pérfshiré € gjitha shtojcat pér kéi# dhe & gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, 1€ndét € para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé & ngurté té léngshme ose té pazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do 1€ thot€ organizata e blerjes sé mallrave, si¢ &shté e quajtur Fletén mbi (& Dhénat
e Tenderit,

1.4 "Furnizues" do t€ thoté nj€ person fizik ose juridik q€ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra q€ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet”™ do t€ thoté termat ndérkombétare tregtare q& pérbéjné rregullat e interpretimit (& termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin € produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né koniraté, si dhe (&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do 1€ thoté ¢gmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa t€ tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té b&het né bazé 1€ kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t€ ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK? do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,

1.11 *KVK” do té thot& Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &hté ligji q€ i pércakton 1€ gjitha ¢éshtjet q& nuk jané 1€ mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté \]alid vetém nése ka marréveshje té€ shkruar pérmes t& cilés Fumichsi e transferon
kontratén e vet ose nj€ pjese t€ saj te njE palé e treté,

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé t€ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérve¢ né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé p&r pagesé, n€ favor t€ bankieréve t& Furnizuesit, t¢ shumave q& duhet té paguhen ose q& do
té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t€ dhénies s€ t€ drejiés s& Fumnizuesit siguruesve (&€ Furnizuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar n& rastet kur siguruesit e kané shkarkvar humbjen ose detyrimin e Fumizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Fumizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé 1ashmé &shié realizuar ose pér pjesén g nuk Eshté bartur.



3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet (€ plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi b&het né banké apo kompani 1€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Fumizuesi ia beson realizimin e
njé pjese 1€ kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet ¢ kontratés q€ do 1€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontrakiues me rastin € dorézimit te oferies. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njofioj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga manja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
1éshohet autorizimi. Fumnizuesi nuk nénkontrakion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pgrmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsiderong si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi shié pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve & vet si dhe té agjentéve
ose t& punésuarve, né (€ njéjtén ményre si po (€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve 1€ tij
ose punétoréve t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marr€ ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té
periudhés sé garancisé nén kontratg ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Fumnizuesi
duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit 1€ periudh@s s& garancisé, i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime € Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér kohézgjatjen
e garancisé sé skaduar,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontraés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Fumizuesit pa pagesé atéheré kur €shté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje 1€ specifikimeve dhe dokumenteve tiera t& kontratds. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera 1€ kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final t€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues 1€ gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér qéllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale 18 treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak 1€ autoritetit kontraktues.

53 Autoaiteli kontaktues La autoritetin pée O 10shun Tuinizucsit urdha admisistrtive qf inkorporojnd wto
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané t&€ nevojshme pér ckzckutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt t€ saj.

Neni 6 Ndilulm lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund (€ kérkoj€ ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligieve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore 1€ Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t€ obligimeve 1€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime 1€ Furnizuesit.

6.2 Nése gshi€ e nevojshme, Fumizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q€ Autoriteti kontraktues t& mund t€ marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé t& marré€ lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marr€ parasysh datat e realizimit t& kontratés,



Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Fumnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t€ tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Fumizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t€ kontratés, do ta njofiojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak té kétij njoftimi,

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas 1€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén ¢
Kosovés dhe do 1€ sigurojé qé personeli i tij, 1€ aférmit ¢ tyre, dhe punétorét vendoré (€ tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté€ e nevojshme pér géllime t€ ekzekutimit (&€ kontratés, ai nuk do t&
publikojé ose shpaloesé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pé€rbé€rja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues,

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontrat&s, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ ploté dhe t€ mire t€ kontratés. Shuma e siguris€ do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje g€ &shté pasojé e mosekzekutimit t€ ploté dhe tg
duhur té obligimeve kontraktore nga ana € Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t€ kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén IV 1€ kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar n€ KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té l€shohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t€ pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t&€ Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t€ mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pé€r dém ndaj pronés ose
Iéndime personale q& shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana ¢ Fumnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve {€ tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér t€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do té harmonizojé ¢mimin ¢ kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t€ tenderit dhe datés s€ fundit t€ vértetimit €
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t€ lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak 1€ ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjat& kohés sa ka qené né vonesé Fumniziuesi.



Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Fumnizuesi do ta sigurcj€é autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat q€ jané rezultat i pérdorimit té
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshig specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t€ dhén& nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave do t€ fillojé né datén e 1€shimit t&¢ Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t€ periudhés (€ cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 13,

Neni 13 Zgjatja e periudhés sg ekzekutimit

13.1 Fumizues mund té kérkojé zgjatje t€ periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ckstra ose plotésuese;

b) Kushte t€ jasht€zakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve,

c) Pengesa apo kushte fizike qé mund t& ndikojné né dorézimin e fumizimeve, 1€ cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e} Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'1 plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jang pér shkak (€ gabimit t&
Fumizuesit;

£) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé& jané pérmendur né kéto Kushte 1& pérgjithshme dhe € cilat nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t€ keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim t€ béjé kérkesé pér zgjatje 1€ periudhés s€ realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 dit€sh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashiu q& t€ mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje 1€
periudhés s€ realizimit nése mund té arsyctohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i &€shté dhéné e drejta pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1  Nése Furnizues me pérgjegjésing ¢ tij nuk arrin t'i dorézajé ndonjé ose t€ gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontrat€, Autoriteti kontrakiues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do t€ keté & drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet
skadimit té periudhés s€ kontratés dhe datés aktuale té perfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité t€ vlerés sé fumizimeve 1€ pa dorézuara deri né nj& maksimum prej 10 % t€ vlerés totale (€ porosise.
Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
€ démeve t€ likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
t€ parapara né paragrafin 14.1 do té€ llogariten né bazé € vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé s& paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Fumizuesin:

a, Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;



- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té ketg t€ drejté pér kompensim; dhe

- & hyj€ né njé kontrai€ me njé palé té tret€ pér dhénien e pjesés sé mbetur té fumizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé t€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t€ jet€ i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij,

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskoj& garancing e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do € keté & drejté pér kompensim. Fumizuesi gjithashtu
do té jet€ i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur 1€ Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike komizé.

c. Ne rast se Awtoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do té keté t€ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin p&r sjellje t€ keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, (€ garancisé s€ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Awtoriteti Kontraktues ka prokurtiar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje 1€ keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge & konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t€ garancisé s€ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né k&ié rast Furnizuesi nuk do 1€ keté 18 drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do 1€ jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Fumizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin € pranimit n€ kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve q€ jan€ dorézuar né€ vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t€ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Fumizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa &shté kérkvar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezuliuar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shp%nzimet plotésuese g€ jané shfaqur n€ lidhje me kéto masa mbmjlés# do t'i shiohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t€ marré pagesé t€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) €shié i nevojshém pér arsye t€ kushteve t€ zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) Eshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit té miré t& kontratés ose & ndonjé pjese 1€ saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t€ ket t€ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérve¢ nése ai ¢ lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& béjé
ankesé pér ta.



15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
(€ periudhés sé realizimit q€ do t&€ b&hen nga Furnizues pérkitazi me k€t€ ankesé né ményré 1€ drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit € autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit€, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t&¢ Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t€ kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&
ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t€ kontratgs béhet e pavlefshme p&r shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
U'i béjé pagesat ose mund t'i kthej& shumat q& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t€ kontratés Esht€ qé t€ verifikohet nése gabimet pé&rmbajtjesore 1& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kan€ ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do
(€ rifillojé sa mé shpejt q€ Eshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do 1& jené t& gjitha shkelje €
kontratés ose dispozitave rregullative q& rezultojn€ nga njé veprim ose mosveprim qé shkakion ose qé mund €
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Fumnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe & jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, &
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t€ Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
1€ kontratés.

16,2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t€ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. NE kérkesg do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
két€ pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t€ béhet pranimi né mé&nyrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifiknara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésopné kérkesat pér kété pranim para se 1€ inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né fumizime ose né prodhim t&8 komponentéve qé do
t€ fumizohen jané pranuar teknikisht né két€ ményré, ato prapé mund t€ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetsr
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té€ ndérrohen menjéheré nga furmizuesi. Furnizuesit mund t’i
Jepet mundésia t"1 riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do € pranohen pér inkorporim né fumizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé
t€ jet€ i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Fumizues do té sigurojé qé furnizimet & dorézohen né vendin e pranimit me koh& g€ t'i mundésohet
auloritelit kontrltues 1€ vazhdojd me pranimin ¢ furnizimeve. Furnizuest konsiderohet se i ka paraparé ploiiisisht
véshtirésit€ q& mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet q€ 1& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé,

17.2, Autoriteti kontraktues do t& ket€ té drejté q& heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe 1€ kontrolloj€ pérparimin & pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré g€ té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t€ béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jang specifikuar né KVK.

17.3 Pér géilime t€ testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t€ prodhimit q& zakonisht k&rkohen pér inspektim dhe testim;

b) TE& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe € arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.
17.4 Nése pérfaqésuesi i Autonteti Kontraktues nuk Eshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
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mundet q€, pérve¢ nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se &shié béré né prezencén e auloritetit kontraktues. Furnizuesi menjéherg do t'i dérgojé kopjet €
certifikuara si duhet t€ rezultateve t€ testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé centifikimin e furnizuesit lidhur me kété,

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda |5 ditésh nga mospajtimi i till€, Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojng qé
kéto teste t€ pérsériten né t€ njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i
zgjedbur me marréveshje t& ndérsjellé. TE gjitha raportet € testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
t’i komunikoj€ rezultatet e kétyre testeve pa vonesg te fumnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala ptk&pamja e s€ cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t€ detyrave t€ tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i
kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& behen né Euro. Pagesat qe duhet (e b&hen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né
llogaring bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I njéju
formular, g€ i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t€ pérdoret pér t'i raporiuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do 1€ jeté data né & cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do 1€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané€ dorgézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi q€ shpenzimi mund 1€ mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& b&het njé inspektim i
menjéhershém pér géllim t€ kontrollimeve tjera. Fumizues do té japé sqarime, modifikime apo informata 1€ tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t€ llogaritet nga data né t& cilén éshté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q€ t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné n€ Nenin 18.2, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pagesés
s€ vonuar, t& kérkojé interesin p€r pagesé té vonuar me normé & re-zbritje qé zbatohet nga institucioni 18shues i
Kosovés né ditén e paré t€ muajit n€ t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér
pagesé t€ vonuar do té zbatohet pér kohén q& kalon ndérmjet datés sé afatit 1€ fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né S cilén debitohe! Nogaria ¢ Avtoritetit kontraktues (pérfshihet)

18.5 Té€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s& dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té drejté
{'umizuesit qé ose t€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até,| me paralajmérim prej 30 dit€sh pér Autoritetin
ontraktues.

18.6 NE rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje & tillé,. AQP mund té ndaloj# autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i 1€ gjitha kontratave t& pérbashkéta komiz€ 1€ konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé fumnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t€ jeng né pérgjegjési
t& Furnizuesit der né pranimin e tyre t€ pérkohshém,

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu sig k&rkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
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sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, sic &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér € pérballuar pa kufizime, bartjen ¢ ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
&shté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungesés sé pajisjeve pér
bartje (€ rénd€ né t€ gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jasht€ pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna

né ményré € hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa fumnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit (&
t€ gjitha fumizimeve dhe pajisjeve t& fumizuesit, q& jané & nevojshme pér qéllime & kontratés.

19.5 Dorézimi dubiet té konsiderohet se €shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& éshté né dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shité béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Fumizimet nuk do 1€ pranchen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe festet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund 1€ realizohen para transportit, né pikén e dorgzimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit 1& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet té
keté fuqing g€ té urdhérojé ose 1€ vendosé:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar né urdhér, té & gjitha
furnizimeve t€ cilat, sipas mendimit t€ autoritetit koniraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe t& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t€ pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme (€ tyre ose pagesat e
pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér (& cilin &shté
pérgjegjés furnizuesi, e q€ sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) q& puna ¢ béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jan# ose nuk janZ né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q€ éshté e mundur dhe me shpenzime (€ veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas k&tyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t€ drejté 18 punésojé persona
tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo q& do (& shfaqen pér shkak té késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté q€ do t€ paguhen ose 1€ cilat do & béhen obligim pér t'iu paguar
Fumizuesit.

20.4 Fumizimet q€ nuk jan& t& cilésisé s& kérkuar do té refuzohen. Nijé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t€ refuzvara. Shenja nuk duhet té jet€ e atilié qé t'1 ndryshojé alo, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété ¢ kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saki€son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen
me t€ drejté me shpenzim dhe me wezik € furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné materialet ¢ refuzuara do té
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Fumizimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dor&zuar né pajtim me kontratén, t’i
kené kaluar né ményré € kénaqshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe & jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit & pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté Iéshuar.

21.2 Furnizuesi mund 1€ béjé kérkesé, duke lajmérvar autoritetin kontraktues, pér njé certifikalé t& pranimit té
pérkohshém atéheré kur fumizimet t€ jené t€ gatshme pér pranim t& pérkohshém, Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit 1€ furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t’i 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
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théng, nése kjo &shié e pérshiatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t&
tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jang t& gatshme pé&r pranim té pérkohshém; ose

- t€ refuzojé aplikacionin, duke i dhén€ arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit 1€ tij
e kérkon Furnizuesi pér ta 1&huar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jasht€zakonshme ¢ béjné t€ pamundur g€ t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim t€ pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillg, nése éshté ¢ mundur, né konsultim me fumnizuesin. Certifikata ¢ pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né (€ cilén kjo pamundési pushon sé& ekzistuari. Fumizuesi nuk
do & nxisé shfagjen e kétyre mrethanave pér t& evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk amrin ose té léshojé certifikatén e pranimit 1€ pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do 1€ konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit 1€ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése fumizimet ndahen me kontraté né pjesg, Furnizuesi do t& keté t& drejté té b&jé kérkese
pér certifikaté t€ veganté pér secilén pjesé.

21.5 N& raste t& dor€zimit & pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon (& drejtén pér té dhéné pranim & pjesshém e
t€ pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Fumizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do t€ heqé ndonjé
mbeturin€ apo pengesé dhe € bé&jé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit 1€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Fumnizuesi do t€ garantojé q& fumnizimet t& jené (€ reja, t€ papérdorura, t&8 modeleve t& fundit dhe té pérfshijé
t€ gjitha pérmirésimet e kohéve & fundit né dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté,
Furnizuesi do (¢ garantojé q& asnjé nga fumizimet t€ mos kené defekt &€ shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshiéria. Kjo garanci do 1€ mbetet ¢ viefshme né até ményré qé sakiésohet né KVK.

22.2 Fumizuesi do 1€ jel€ pérgjegjés pér ménjanimin ¢ defekteve, ose d@meve né ndonjé pjesé 1& fumizimeve &
cilat mund t€ paragqiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo (8 miré nga
Fumizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Fumizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjat€ ndonj€ inspektimi t€ béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Fumizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo & mund t&
praktikohet. Periudha e garancisé pér t€ gjithé artikuit e ndérruar ose & riparar do t& fillojé pérsér nga data né &
cilén éshté béré ndémmi ose npanm sipas vlerésimit té autontetit kontrakiues. periudha e garancisé do 1€
vazhdohet vetém pér até pjesé t€ furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé parancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjg defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a} (€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, n€ t€ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
qé duhet t&€ paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga (€ dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshié efektive k&rkoni q t& mermi shumén e duhur nga
Fumizuesi; ose

c) t€ ndérpresé kontratén,

22.5 Qbligimet e mirémbajtjes do 1€ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike, Nése kohézgjatja e periudhés
s& garancis€ nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& fillojé né datén e pranimit &
pérkohshém.
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Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me 1€ dhénat e parapara né KVK.
Fumnizuesi do € mamé pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe & riparimit t&
furnizimeve dhe (€ sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund t& saktésojn€ q& Furnizuesi & sigurojé ndonjé ose té
giitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané € béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesEt rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund & vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g& ky
vendim nuk do ta lirojé Fumizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit t€ pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t’i mundésuar g€ té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.] Pas skadimit t€ periudhés s€ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés
sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur 1€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i 1&shojé
Fumnizuesit njé certifikaté t€ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillg q& autoriteti kontraktues té jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 dit&sh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 & jené pérfunduar né
ményré t€ tille qé t€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t€ konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues,

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés p&rfundimtare, Fumnizuesi dhe autoriteti kontraktues do 1€ mbeten té
detyruar pér plotésimin ¢ obligimeve q€ dalin sipas kontrat€s para l&shimit € certifikatés pérfundimtare (& pranimit
dhe € cilat kané mbetur & parealizuara né kohén kur I&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa € obligimeve t€ tilla do 1€ pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkel€ kontratén nése nuk arrin 1€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do 1& keté & drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
2} déme t& pErejithshme: ase
b) déme té€ likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé reLzultoan nga zbatimi | masave té parapara né kété nen do t&
zbatohen duke u zbritur nga shumat q& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi t'i jap& Fumnizuesit 7 dité paralajm&rim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet € méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas k&saj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t€ arsyeshém té paralajmérimit t&8 dhéné nga autoriteti
kontrakwes qé€ kérkon nga ai t€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né€ ményré serioze né realizimin e duhur dhe me koh# té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose €shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative 1& dhéna nga autoriteti
kontraktues;
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d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Fumizuesi falimenton ose €shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢Eshtje, ose €shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &sht€ dénuar pér njé shkelje g€ ka t&€ b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpailur fajtor pér sjellje t& réndé 1€ keqge jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé giykimi qé€ ka forcén e res judicata p&r mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare t&8 Komuniteteve;

i)} Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t€ prokurimit ose procedure 1€ dhénies sé njé pranti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, Esht€ deklaruar se ka béré shkelje serioze 1€ kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Fumizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratgs;

k) shfaget ndonjé paafiési tjetér ligjore q€ i pengon realizimit té kontratés;

1) Funizuesi nuk arrin t€ jap€ garancin€ ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t€ hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshié né gjendje t'i plotésojé zotimet ¢ tij.

26.2 Ndémprerja do té béhet pa paragjykim ndaj 1€ drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontrakiues dhe
Fumizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t&€ nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
pal€ t€ tret€ né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér (€ shtyré pérmbushjen duhet € pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet g€ mund 1€ jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas 1éshimit t& njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Fumizuesin qé té
ndérmart€ hapa & menj€hershém pér ta p&rmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré 1€ shpejté dhe 1€ rregullt
dhe pér t'i zvogéluar n€ minimum shpenzimet.

26.4 NE rast 1€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
t€ pérfagésuesve t€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatis€ njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t€ béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizvara dhe t& papérdorura. Do té pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave g€ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t€ jet€ i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet. ndérsa Autoriteti kontraktues do € keté t€ drejté &€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka. (&
furmzimeve ose do 1€ paguaje shumén g€ duhet t'i paguhet Furnizuesit para nderprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté t& drejté t& marré nga Fumnizuesi humbjet qé i
Jjané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& paraparané Nenin 2 t€ KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana ¢ Furnizuesit

27.1 Fumizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat g€ duhet t€ paguhen né ndonjé certifikaté 1€ 1éshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t€ afatit t€ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rnikujtimeve 1€ pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose g€ nuk mund t'i atribuochen Fumizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontraiés sé Autoritetit
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kontraktues dhe Fumizuesit.

27.3 Né rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Fumizuesin pér humbje ose dém g€ mund t'i jet€ shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra pal€ nuk konsiderohel se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve té saj sipas kontraiés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkakiohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qéllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore” do 1€ thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin t€ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, méshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshié pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
1€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Fumnizuesi nuk do (€ jet i detyruar t& heq& doré nga
garancia ¢ realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér 1€ realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i nj& ngjarjeje
1€ forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té
jeté i detyruar 1€ paguajé interes pér pagesal e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje & kontratés, nése dhe deri n€ até masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té
kryer obligimet ¢ tij éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé né
realizimin e obligimeve t€ saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen ¢ mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
awtoriteti kontraktues me shkrim, Fumizuesi do t€ vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
€shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé&
ngjarja e forcés madhore t€ mos e pengoj€ até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues,

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t€ urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit 1€ mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné (€ gjitha pérpjeke pér t€ zgjidhur né ményré migésore € gjitha mosmarréveshjet gé mund
té¢ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo € shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh & dobishme, palét do t& takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e
Efsaj egiidlijeje do (F jet 30 diE nga fillimi § procedwds. Nese pfrpjelja pér (7 arrituy zgjidhje migésore déshion
ose nése pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné
né fazén e ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migqésore tc‘:l mosmarmréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh t& pérpigen (&
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund & arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit té procedurés sé pajtimit, secila pal€ do t€ keté t& drejté (€ vazhdojé né fazén ¢ ardhshme 1€ procedurés sé
zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes.



Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.



KUSHTET E VECANTA
623-23-171-1-2-1/C457

KVK né vijim do t€ plotésojng dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t&€ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit

Ligji i zbatueshém dhe 21 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqi do 1€ zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet q& nuk mbulohen

gjuha ) nga dispozitat € kontratés. Juridiksioni do (€ jelé givkala pérkalése né Prishting.

22 Gjuha e pérdorur do t€ jeté: Gjuha Shqipe.

Siguria ¢ ekzekutimit 0] Shume e sigurisé s ekzekutimit éshté: 10% 1€ vlerés sé kontratés, pér kohézgjatjen e
periudhés prej: 13 muaj nga data € nénshkrimit t€ kontratés,

Sigurimi 10.1 N/A

Programi i ekzekutimit | 1] Cilésia e fumizimeve duhet t€ jeté ashtu si¢ &shté pércaktuar ne Specifikimin teknik.

Tatimet dhe . e I

manéveshjet doganore 12.1 DDP - Dérgesat e Detyrés té Paguara,

Patentat dhe licencat 13.1 [Specifikoni nése ka ndonjé shmangie nga Neni 13 i KPK]

e - Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dérgesé te materialit i cili déshion ne

Cil&sia e furnizimeve 18.2 k ; L . S R .
pérmbushjen e specifikimeve minimale te cil&sisé te pércaktuara ne specifikimin teknik.

0 ctimi dhe testimi o Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje me Nenin 19

nspekiimi dhe tleshm ’ te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.
Pagesat do té b&hen: Pas pranimit t& furnizimeve, 1€ déshmuara me Fletéderges dhe me
Raport t€ pranimit té€ furnizimeve.

Pagesa 20.1 Pagesa do t€ béhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet e dorézuara vetém né
bazé t& shumés sé vlerés sé njé Urdhér Blerje te vlefshme t& léshuar nga autoriteti
kontraktues.

| Fumizuesi do t'i banié t& gjitha meziqet q& kané (& bé&jné me mallrat deri né pranimin né
| Dorézimi M3 destinacinn. Furnizimet duhet 1 paketohen nf ményré q@ t& parandalohet démtimi 1 tvre
| deri né destinacionin e tyre,
l
| Obligimet ¢ garancionit | 24.1 Furnizuesi do t€ garantojé qé furnizimet t& jené t& reja, té papérdorura [:lhe sipas
specifikimit me dosje t€ tenderit.
1245 N/A

Shérbimet pas shitjes } 25.1 N/A

Zgjidhja migésore e | Zyra e Prokurimit — Komuna e Rahovecit ose Komisioni Rregullativ i

mosmarréveshjes 31.2 Prokurimit Publik — Divizioni i rregullave.

Zg idh-iaf . Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t€ lindin gjaté ekzekutimit sé késaj

mosmarréveshjes me et p

p Shje 321 kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorgzohet
procedure glyqesore Gjykata Themelore Prishting, né pajtim me ligjin né Kosoveé.




PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER FURNIZIM ME GYPA PER
KANALIZIM FEKAL, ATMOSFERIK DHE UJi TE PIJSHEM

Nr.Pos| Pershkrimi i pozicionit | Njesia| Sasia [ Cmimi | Shuma
Fumnizimi dhe transporti i gypave prej
1 |PE.Br SN8 me diameter @200 mm. m' 500 1.00 500.00
Fumnizimi dhe transporti i gypave prej
1 |PE.Br SN4 me diameter @200 mm. m' 3000 4,50 13,500.00
Fumizimi dhe transporti i gypave prej
3 {PE.Br SN4 me diameter @315 mm. m' 1000 9.50 9,500.00
Furmizimi dhe transporti i gypave prej
4 |PE.Br SN4 me diameter @400 mm. m' 500 1.00 500.00
Furnizimi dhe transporti i gypave prej
5 |PE.Br SN4 me diameter @160 mm. m' 1500 3.50 5,250.00
Furnizimi dhe transporti i gypave prej
6 |betoni me diameter ©® 600mm. m' 200 20.00 4,000.00
Furnizimi dhe transporti i gypave prej
7 |[betoni me diameter @ 800mm. m' 100 40.00 4,000.00
Furnizimi dhe transporti i kapakeve
B |prej betoni me diameter @ 600mm. cope 100 30.00 3,000.00
Furnizimi dhe transporti i konuseve
9 |prej betoni me diameter © 800/600 copé 50 30.00 1,500.00
Furnizimi dhe transporti i gypave
10 HDPE PE DN 50/10 bar m' 1000 2.50 2,500.00
Furnizimi dhe transporti i gypave
11 HDPE PE DN 63/10 bar m' 300 4.00 3,200.00
Furnizimi dhe transporti i gypave
12 HDPE PE DN 63/16 bar m' 800 1.00 800.00
Furiizimi dhe tansporti 1 gypave
13 HDPE PE DN 75/10 bar m' 500 4,50 2,250.00
Furnizimi dhe transporti i gypave
14 HDPE PE DN 75/16 bar m' 500 1.30 650.00
Fumizimi dhe transporti i gypave
I5 HDPE PE DN 90/10 bar m' 500 1.00 500.00
Furnizimi dhe transporti i gypave
16 HDPE PE DN 90/16 bar m' 500 1.35 675.00




Furnizimi dhe transporti i kapakeve per
puseta prej geliku per ngarkese te rende
me afiesi mbajtese 40 tone. T# behet
montimi i tyre, demolimi i pjeses se
demtuar si dhe betonimi dhe (saldimi)
ne vendin ku e percakton autoritetj

17 |kontraktues,

cope

30 160.00

4,800.00

GJITHSEJ PUNET:

57,125.00

Vérejtje: Furnizimi, transporti dhe shkarkimi i materialit duhet t& behet mé s& largu n& afat prej 5 dite nga dita
¢ porosisg, Porosia dhe vendi i shkarkimit cakiohet nga Drejloria plr Sherbime Publike

9/

INVESTITORI : K.K.RAHOVEC




