

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVEÇË

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 18.06.2018

Br Nabavke	623-18-3302-5-1-1
Interi br. Nabavke	623-18-025-5-1-1

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVEÇË		
Adresa UA: XHELAL HAJDA TONI		
Grad: RAHOVEC	Poštanski broj: 21000	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Jetulla Kabashi		Telefon: 038/200-45316 045/884-536
Email: prokurimi.rahovec@rks-gov.net prokurimi.rahovec@gmail.com		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: TREĆA FAZA – IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U OPŠTINI ORAHOVAC		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odaberi samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit	

na uslove	☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja U OPŠTINI ORAHOVAC		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje		
Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒		
Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora TREĆA FAZA – IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U OPŠTINI ORAHOVAC		
Predviđena vrednost ugovora: 896.327,50		
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija		
Trajanje ugovora (datum početka i završetka)		
U danima: 65 U mesecima:		
Datum početka: Datum završetka:		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45212225-9		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☐ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 10.05.2018		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 14.05.2018		
Datum otvaranja ponuda: 28.05.2018		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 04.06.2018		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 10		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☐ uobičajeni	☒ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor		
Ugovor br.: 623-18-3302-5-1-1/C43		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: TREĆA FAZA – IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U OPŠTINI ORAHOVAC		
Datum potpisivanja ugovora: 18.06.2018		
Broj primljenih tendera: 10		
Broj odgovornih tendera: 4		
Službeni naziv: NPN„Euroing"		
Poštanska adresa: Xhelal Hajda -Toni		
Grad: RAHOVEC	Poštanski broj: 21000	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 049234000	Faks: 038522005	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 628.545,28 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 628.545,28		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 799.000,00		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da ☐	Ne ☒	

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ; ili Procenat %; Nije poznato ☐ ☐

V: DODATNE INFORMACIJE