



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC  
Drejtoria për Administratë të përgjithshme  
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. I prot. 1510 Më 06.05 2020  
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC



## KOMUNA E RAHOVECIT

OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

### PJESA B: KONTRATA

### KONTRATA PUBLIKE KORNIZË<sup>1</sup>, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

### PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Emri i Autoritetit Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, në njërën anë; dhe

Emri i Kontraktuesit: **“EKO-DRINIA” Sh.p.k.** me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson **Qazim Hoti**

Janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

### TITULLI I KONTRATËS: **INVESTIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE GJELBËRUESE, PARQE, VARREZAT E DËSHMORËVE DHE CIVILE NË KOMUNËN E RAHOVECIT**

Numri i Prokurimit: 623-20-855-2-2-1

Numri i Brendshëm: 623-20-003-2-2-1

### INVESTIMI DHE MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE GJELBËRUESE, PARQE, VARREZAT E DËSHMORËVE DHE CIVILE NË KOMUNËN E RAHOVECIT – LOT I

#### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim: **Investimi dhe mirëmbajtja e hapësirave gjelbëruese, parqe, varrezat e dëshmorëve dhe civile në Komunën e Rahovecit – Lot I**, sipas specifikimit teknik të detyrueshme të dhënë në dosjen e tenderit dhe dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2. Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3. Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti (et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i(t) detyruar të përdorin këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorin shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit dhe përfundonë për një periudhë prej 12 Muajsh.

#### Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë [shëno numrin] ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë: **Në Komunën e Rahovecit.**

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP<sup>2</sup> (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

### Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është: **27,187.28 Euro**. (Njëzeteshtatë mijë e njëqindetë dhjeteshtatë Euro e njëzetetë Cent).

Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative është: **plus/minus + - 30 %**.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësisve do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

### Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.





5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

---

<sup>17</sup> DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara – Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Shqipe]<sup>3</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Ofruesin e Shërbimeve:	
<b>Emri:</b>	Astrit Mullabazi	<b>Emri:</b>	Qazim Hoti
<b>Pozita:</b>	Menaxher i Prokurimit	<b>Pozita:</b>	Drejtor
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	06.05.2020	<b>Data:</b>	06.05.2020
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

<sup>3</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

## **PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Shërbimet” do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 “Ofrues i shërbimeve” është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 “Personeli” do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 “Çmimi i kontratës” do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 “Nënkontraktuesi” do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 “Palë” nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe “Palët” nënkupton të dy prej tyre.

1.8 “Autoriteti Kontraktues” nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 “KPK” nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguresve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

#### **Neni 5 Tatimi**

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

#### **Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve**

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrimit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktiviteteve.

#### **Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritret se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;
- b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

## **Neni 8 Forca Madhore**

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

## **Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues**

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

#### **Neni 10           Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve**

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

#### **Neni 11           Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve**

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu

t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuar.

## **Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues**

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "*Menaxherin e Projektit*", i cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 13 Dëmet e Likuiduara**

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbime parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

*a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie e pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

*b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e

tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

*c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

*a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

#### **Neni 14 Siguria e Ekzekutimit**

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

#### **Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit**

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

#### **Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave**

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike komizë të nxjerra nga AQP.

#### **Neni 17           Kualiteti i Kontrollit**

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

#### **Neni 18           Përmirësimi i Defekteve**

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

#### **Neni 19           Konsekuencat e Shkeljes se kontratës**

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

#### **Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

#### **Neni 22 Dëmshpërblimi**

22.1 Ofruesi i shërbimeve do të mbroje dhe do të dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do të jete përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë por jo kufizuar shpenzimet e tarifës së avokateve dhe shpenzimet në lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit të Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë asemi të siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë


### PJESA III E KONTRATËS kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit do të caktohet nga Zyrtar Kryesor Administrativ. Menaxheri i Projektit është personi përgjegjës që do të përcjellë implementimin e kontratës. Menaxheri i Projektit është i obliguar që mbrenda 3 dite pas pranimit të kopjes së nënshkruar të kontratës të hartoj planin e menaxhimit të kontratës, duke përdorur formular standard të aprovuar nga KRPP C01 Plani për menaxhimin e kontratave.
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10% të vlerës së kontratës, për kohëzgjatjen e periudhës prej: 12 muaj + 30 ditë, nga data e nënshkrimit të kontratës.
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Ofruesi i Shërbimeve do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do të sigurojë Autoritetet Kontraktuese që shfrytëzojnë kontratën dhe Menaxherin e Projektit kundër, çdo kërkesë për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ofruesi i shërbimit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tij.
Pagesat	16.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues, pas dorëzimit të proqesit të pranimit të shërbimeve të kryera dhe faturës.
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Inspektimi i shërbimeve kryhet nga Menaxheri i projektit i caktuar me vendim nga Zyrtar Kryesor Administrativ. Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është: N/A.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Komisioni për ndërmjetim pranë Ministrisë së Drejtësisë.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet: Gjykata Themelore Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.

Emri i HPP	Pershkrimi i Aktivitetit	Sip	nrm	nrm	Çmimi nrm	Çmimi total (vjetor)	Nr i Aktiviteteve (vjetore)	Numri i aktiviteteve të ndërmarrura në HPP përgjatë periudhës së aktiviteteve të mirëmbajtjes										
								Janar	Shtator	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor
AM	Grumbullimi dhe largimi i gjetheve	100	m <sup>2</sup>	0.02		6.00	3					1	1	1				
	Kosaja e barit	80	m <sup>2</sup>	0.05		24.00	6					1	1	1				
	Përkohësisht hapësirave me bar. Sipas nivelit 1.2 të specifikimit të teknik.	80	m <sup>2</sup>	0.05		4.00	1											
	Mirëmbajtja e gjelbërimit të ujit/Aulëve	30	copë	0.25		7.50	1											
	Mirëmbajtja e gjelbërimit të ujës/Aulet	6	m <sup>2</sup>	0.30		3.60	3							1				
	Mirëmbajtja e gjelbërimit të maszëm	4	copë	0.30		1.20	1											
	Mirëmbajtja e gjelbërimit të lartë/Krosija e drunjtëve.	2	copë	2.00		4.00	1											
	Mirëmbajtja e gjelbërimit të lartë/ drunjtëve	2	copë	0.50		1.00	1											
	Ujra	50	m <sup>2</sup>	0.02		10.80	6							1	1	1	1	1
	Drejtuesitimi	20	copë	0.50		10.00	1											
	Mirëmbajtja e shujtëve me tubeta (shujtë dhe riparimet e të gjitha elementeve përberëse si: rrethoja metalike	0.6	m <sup>2</sup>	1.00		0.60	1											
AM	Mirëmbajtja e shujtëve me tubeta (shujtë dhe riparimet e të gjitha elementeve përberëse si: rrethoja metalike	2	m <sup>2</sup>	2.00		4.00	1											
AM	Mirëmbajtja e shujtëve me tubeta (shujtë dhe riparimet e të gjitha elementeve përberëse si: rrethoja metalike	2	m <sup>2</sup>	2.00		4.00	1											
AM	Mirëmbajtja e shujtëve me tubeta (shujtë dhe riparimet e të gjitha elementeve përberëse si: rrethoja metalike	2	m <sup>2</sup>	2.00		4.00	1											
AM	Mirëmbajtja e shujtëve me tubeta (shujtë dhe riparimet e të gjitha elementeve përberëse si: rrethoja metalike	2	copë	5.00		10.00	1											
AM	Mirëmbajtja e shujtëve me tubeta (shujtë dhe riparimet e të gjitha elementeve përberëse si: rrethoja metalike	2	copë	5.00		10.00	1											
AM	Mirëmbajtja e shujtëve me tubeta (shujtë dhe riparimet e të gjitha elementeve përberëse si: rrethoja metalike	2	copë	5.00		10.00	1											

€ 100.70  
€ 1.01







Emri i HHK	Pershkrimi i aktivitetit	Sip	mm	çmimi mm	Çmimi total (vjetor)	№ i Aktivizave (vjetore)	Numri i aktivizave të ndërmara në HIP përgjatë periudhës së aktivizave të mirëmbajtjes														
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor			
A1	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave	100	m <sup>2</sup>	0.08	24.00	3															
A2	Pastriqi i grafitave	2	m <sup>3</sup>	0.50	1.00	1															
	Konkreti e barkit	20	m <sup>3</sup>	0.10	14.00	7															
	Mirëmbajtja e gjëshërimit të masëm	3	copë	0.50	3.00	2															
	Mirëmbajtja e gjëshërimit të ulët / pishave	3	copë	0.50	3.00	2															
	Ujitja	18	m <sup>2</sup>	0.10	10.00	6															
	Riparimet e të gjitha elementeve perberese si: frosa, kabura	15	m <sup>2</sup>	2.00	30.00	1															
A4	Mirëmbajtja, pastriqi dhe lmyerja e methojesh metalike	2	m <sup>3</sup>	2.00	50.00	1															
A5	Mirëmbajtja e shtyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	2	copë	5.00	10.00	1															

€ 145.00  
€ 1.46



Entiteti HRP	Peshërimi i Aktivitetit	Sip	nm	qimi nm	Çmimi total (vjetor)	Nr i Aktiviteteve (vjetore)	Numri i aktiviteteve të ndërmarrura në HRP për gjatë periudhës së aktivitetit të mirëmbajtjes																			
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor								
Vareza e detyrueshme në Detyrë	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave Pestimi i rrëzëve Kosja e bark Mirëmbajtja e gjelbërimit të mesëm Mirëmbajtja e gjelbërimit të ulët/pishave Ujja Riparimet e të gjitha elementeve perberëse si: Frysa, kubeta, Mirëmbajtja ,pastorimi dhe lyeja e rrethojës metalike me lartësi deri në 100cm Mirëmbajtja e shtyllave metalike si dhe vendosja e tiamurit.	150	m <sup>2</sup>	0.08	36.00	3					1	1	1													
		1	m <sup>3</sup>	0.50	0.50	1						1	1	1	1											
		40	m <sup>3</sup>	0.10	28.00	7						1	1	1	1	1										
		3	copë	0.50	1.50	1						1	1	1	1	1										
		3	copë	0.50	3.00	2						1	1	1	1	1										
		40	m <sup>3</sup>	0.10	24.00	6						1	1	1	1	1										
		0.5	m <sup>3</sup>	5.00	2.50	1										1										
		2.75	m <sup>3</sup>	2.00	50.00	1										1										
		1	copë	2.00	2.00	1										1										

€ 347.50  
€ 0.98





Emri i HF	Pershkrimi i aktivitetit	Sip	nm	çmimi nm	Çmimi total (vjetor)	Nr i Aktiviteteve (vjetore)	Numri i aktiviteteve të ndërmarrura në HPP përgjatë periudhës së aktiviteteve të mirëmbajtjes																		
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor							
	Grupullimi dhe largimi i imbeturive	100	m <sup>3</sup>	0.08	24.00	3						1													
	Pastrimi i grafitëve	1	m <sup>2</sup>	0.50	0.50	1																			
	Koshtja e barit	35	m <sup>2</sup>	0.10	24.50	7																			
	Mirëmbajtja e gjelberimit të mëshëm	2	copë	0.50	1.00	1																			
	Milja e gjelberimit të ulet/pishave	2	copë	0.50	1.00	1																			
	Ujllja	20	m <sup>2</sup>	0.10	12.00	6																			
	Ripartimet e të gjitha elementeve përbërëse si: frasa, kubaza	0.5	m <sup>3</sup>	5.00	2.50	1																			
	Mirëmbajtja, pastrimi dhe lëvizja e rrethojës metalike me lartësi deri në 100cm	1.75	m <sup>1</sup>	2.00	50.00	1																			
	Mirëmbajtja e shtyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	1	copë	5.00	5.00	1																			

€ 120.50  
C 1.21



*[Handwritten signature]*

AP Aktivitet e Pastimit  
 M Aktivitet e Hortikulturës  
 AN Anëmbledhje / ndërtuar

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Peshkrimi i aktivitetit	Sipë	em	çmimi në m	Çmimi total (vijtor)	Nr i Aktiviteteve ve (vijtor)	Numri i aktiviteteve të ndërtuara në tëpërbërjet perimtare të abstrakteve të mëtejshme												
						Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shkator	Toror	Nëntor	Dhjetor	
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenet 3.4 të specifikimit teknik.	100	m <sup>2</sup>	0.08	24.00	3				1			1						
Pastimi i grafitëve.	1	m <sup>2</sup>	0.50	0.50	1				1									
Kostija e barit. Sipas nenet 1.1 të specifikimit teknik.	60	m <sup>2</sup>	0.10	42.00	7			1	1	1	1	1	1	1				
Mirëmbajtja e gjelberimit të mesem. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	8	copë	0.50	4.00	1			1										
Mitija e gjelberimit të ulet/ pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	8	copë	0.50	8.00	2				1									1
Ujitja . Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	60	m <sup>3</sup>	0.10	36.00	6				1	1	1	1	1	1	1			
Riparimet e te gjitha mobilensë uleve Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik.	5	copë	20.00	100.00	1			1										
Mirëmbajtja e shtyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	1	copë	5.00	5.00	1					1								

Emri i HHP

Varezat e Dëshmoreve

Emri i HHP

Plaka perkujtimore ne Pafuzhe te Shkollë

€ 219.50  
 € 2.70



AP Aktivitetet e Pasqimit  
 H Aktivitetet e Monitorimit  
 AN Aktivitetet e ndërtimit

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Përshkrimi i Aktivitetit	Sip	nën	përmetrim	Çmimi total (vijtor)	Nr. Aktivitetit (Niveli)	Niveli i aktivitetit të ndërtimit që përfshihet në aktivitetin të ndërtimit													
						Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor		
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas neni 3.4 të specifikimit teknik.	1800	m <sup>2</sup>	0.01	54.00	3			1				1							
Pastimi i grafitëve.	3	m <sup>2</sup>	0.50	1.50	1			1											
Kosha e barit. Sipas neni 1.1 të specifikimit teknik.	1200	m <sup>2</sup>	0.10	840.00	7			1	1	1	1	1	1	1	1				
Mirëmbajtja e gjeturit të mesem. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	6	copë	0.50	3.00	1			1											
Mihja e gjeturit të vlet/pishave. Sipas pikës 2 të specifikimit teknik.	6	copë	0.50	6.00	2			1					1						
Ujti. Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	1000	m <sup>2</sup>	0.10	500.00	5				1	1	1	1	1	1					
Riparimet e te gjitha elementeve perberese si: Kubeza-Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik.	2	m <sup>2</sup>	2.00	50.00	1			1											
Mirëmbajtja e rrethojave prej gjinderave te betonit. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik.	9	m <sup>2</sup>	5.00	45.00	1			1											
Mirëmbajtja e shpyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	2	copë	5.00	10.00	1			1											

Emri i HHP

Varezat e Martireve

Emri i HHP

Varezat e Martireve ne Pastasel


€ 1,509.50  
 € 0.84



*[Handwritten signature]*

AP Abzorbet e Pastrimit  
 H Aktivitet e Hordatshkës  
 AM Aktivitet i ndërtuar  
 copë

Emri i HHP		Emri i HHP										Emri i HHP									
Përshkrimi i aktivitetit		Sip	num	qindimi num	Orineti total (pjesa)	no i shprehjeve ne (pjesa)	Jener	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor			
AP	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	670	m <sup>3</sup>	0.08	214.40	4			1	1	1	1	1	1							
AP	Pastrimi i gräfteve	4	m <sup>2</sup>	0.50	2.00	1			1												
AM	Koshtja e bart. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	480	m <sup>2</sup>	0.10	288.00	6			1	1	1	1	1	1							
AM	Mirembajtja e gjelbërimit të mesem. Kroshtja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	8	copë	0.50	4.00	1			1												
AM	Mihja e gjelbërimit të ulët/pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	8	copë	0.50	4.00	1			1												
AM	Ujta . Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	480	m <sup>3</sup>	0.10	240.00	5			1	1	1	1	1	1							
AM	Riparimet e të gjitha elementeve perberese si:Kubera Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik.	20	m <sup>3</sup>	2.00	40.00	1						1									
AM	Mirembajtja ,pastrimi dhe lyesja e rrethojës metalike me laresa deri ne 100cm. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	10	m <sup>2</sup>	1.00	10.00	1				1											
AM	Mirembajtja e lapidareve prej granitit me dim.2.1x1.4m. Sipas pikës 1.9 të specifikimit teknik.	0.2	copë	2.00	0.80	2				2											
AM	Mirembajtja e lapidareve prej pllakave te gurit me dim.20x14cm. Sipas pikës 1.9 të specifikimit teknik.	0.2	m <sup>2</sup>	2.00	0.40	1				1											
AM	Mirembajtja e stufilave metalike si dhe vendosja e flamurit.	2	copë	2.00	4.00	1			1												



€ 807.60  
 € 1.21


AP Absheret e Pashinat  
 H Absheret e Hordharsit  
 AB Ambesht e Inestruar

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Niveli i punës	Përshkrimi i aktivitetit	Sip	më	problemi më	Cmimi i punës (pëson)	M <sup>2</sup> / Absheret ve (pëson)	Numri i aktivitetave të ndërmara në HRP në vijatë përmbledhëse të abshereteve të mëposhtme													
							Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershori	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor		
Emri I HRP	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	90	m <sup>2</sup>	0.08	28.80	4			1	1				1						
	Koshtja e bari. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	60	m <sup>2</sup>	0.10	42.00	7			1	1	1	1	1	1	1					
	Mirëmbajtja e gjelberimit të mesëm. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	3	copë	0.50	1.50	1			1											
	Milija e gjelberimit të ulët/pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	3	copë	0.50	1.50	1				1										
	Ujllja . Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	40	m <sup>2</sup>	0.10	24.00	6				1	1	1	1	1	1	1				
	Riparimet e te gjitha elementeve perberese si: kubeza. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik.	0.2	m <sup>2</sup>	2.00	0.40	1.1								1						
	Mirëmbajtja , pashtrimi dhe lryerja e rrethofes metalike me lartesi deri ne 100cm. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	10	m <sup>2</sup>	1.00	10.00	1								1						
	Mirëmbajtja e lapidareve prej granit me dim. 1.1x1.4m. Sipas pikës 1.9 të specifikimit teknik.	1	copë	5.00	5.00	1									1					
	Mirëmbajtja e shtyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	1	copë	5.00	5.00	1									1					

Varrezat e Dëshmoreve

€ 118.20  
 € 1.31






AP Aktivitet e Pasivitet  
 H Aktivitet e Nordënjorët  
 AN Aktivitet i ndëruar  
 copë

Parafundimi aktivitetit	Sp	mm	prezimi me	Çmimi total (hyrje)	Nr i Aktivitetit ve (hyrjeve)	Numri i aktivitetit të ndërtimit në krah përfaqësohet përkatësisht të aktivitetit të mundësuar											
						Janar	Shkurt	Mars	Priil	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	272	m <sup>2</sup>	0.08	108.80	5			1	1	1	1	1	1				
Kosha e bari. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	35	m <sup>2</sup>	0.10	21.00	6			1	1	1	1	1	1				
Mirëmbajtja e gjelbërimit të mesëm. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik.	4	copë	0.10	0.80	2			1			1						
Mitja e gjelbërimit të ulët/pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	4	copë	0.50	4.00	2				1			1					
Ujthja. Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	30	m <sup>2</sup>	0.25	45.00	6				1	1	1	1	1	1			
Riparimet e të gjitha elementeve perbarese si: tresa, kubeza. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik.	2	m <sup>2</sup>	2.00	4.00	1						1						
Mirëmbajtja, pasorimi dhe lëvizja e rrethosjes metalike me lartësi deri në 100cm. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	3.1	m'	2.00	6.20	1					1							
Mirëmbajtja e ndriçimit të vendit. Në qmim të logaritit mirëmbajtja e lampave dhe poqave dhe rrjetit.	2	copë	5.00	20.00	2						2						
Mirëmbajtja e shyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	2	copë	5.00	20.00	2			1								1	

C 229.80  
 € 0.34



Emri i HPP

Plaka perkujtimore ne Koder te Zatriqit

AP Abritimet e Pastornit  
 H Allëgjetet e Hortikulturës  
 AH Ambizienti ndërruar

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Varezat e dëshmoreve

Emri i HHP

Parashkrimi i aktivitetit	Sip	arm	qindimi mm	Cmimi total (qifitor)	No i Aktivitetit (qifitor)	Numri i aktiviteteve të ndërmara në HHP për gjatë periudhës së subvencionimit të mbështetur														
						Janar	Shkurt	Mars	Pirill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor			
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	145	m <sup>2</sup>	0.08	58.00	5			1	1	1										
Pastrimi i grafitëve.	1	m <sup>2</sup>	1.00	3.00	3			1	1	1										
Koshtja e barit. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	120	m <sup>2</sup>	0.20	168.00	7			1	1	1	1	1	1	1						
Mirëmbajtja ,pastrimi dhe lëvizja e rrethojës metalike me lartësi deri në 100cm. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	20	m <sup>1</sup>	1.50	30.00	1									1						
Mirëmbajtja e shtyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	1	copë	5.00	10.00	2			1												

€ 269.00

€ 1.86



*[Handwritten signature]*







AP Aktivitet e Pazarimit  
 H Aktivitet e Hapësirave  
 AM Aktivitet i Infrastrukturës

Përshkrimi i Aktivitetit		Sip	mm	gjatësi mm	Çmimi (tëri i fshes)	Mt i Aktivitetit (m <sup>2</sup> )	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Torrit	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor
AP	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenet 3.4 të specifikimit teknik.	20	m <sup>3</sup>	0.08	9.60	5			1	1	1	1	1	1	1			
AP	Pastirimi i grumbullimit	1	m <sup>3</sup>	0.50	0.50	1			1									
AM	Koshtja e barit. Sipas nenet 1.1 të specifikimit teknik.	5	m <sup>3</sup>	0.10	3.00	6			1	1	1	1	1	1	1			
AM	Mirëmbajtja e gërbërimit të mesëm. Krasitja e pshave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	2	copë	0.50	2.00	2			1									
AM	Mirëmbajtja e gërbërimit të ulët/pshave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	2	copë	0.50	2.00	2			1									
AM	Ujtuja . Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	5	m <sup>3</sup>	0.10	2.50	5			1	1	1	1	1	1	1			
AM	Riparimet e të gjitha elementeve perbreze si: Kubeza.Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik.	2	m <sup>3</sup>	2.50	5.00	1							1					
AM	Mirëmbajtja ,pastirimi dhe lyeja e rrethojës metalike me lartësi deri në 100cm. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	18	m <sup>3</sup>	1.50	27.00	1							1					
AM	Mirëmbajtja e lapidareve prej granitit me dim.1.1x1.4m. Sipas pikës 1.9 të specifikimit teknik.	1	copë	2.00	4.00	2							2					
AM	Mirëmbajtja e shyllave metalike si dhe vendosja e flamurit.	1	copë	3.00	6.00	2										1		

Emri i HHP

Pllakat perkultimore

Lapidari i deshmorave Visar Hoti dhe Safet Latifi

Nomeni i aktivitetit të ndërtimit dhe tërësisë së punës së kryerë në aktivitetin e mendësive

3 3

803 0919









AP Aktivitet e Pastime  
 H Aktivitet e Hortikulturës  
 AN Ambjentë e ndëruar


m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Përshkrimi i aktivitetit	Sip	mm	cm/mi nm	Cmimi total (vijar)	nr i Aktivitetit (vijar)	Numri i aktivitetit të ndëruar në HPP për gjatë periudhës së aktivitetit të ndëruar													
						Janar	Shkurt	Mars	Priill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shator	Tetor	Nëntor	Dhjetor		
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	12880.82	m <sup>2</sup>	0.001	12.88	1			1											
Kosha e barit. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	12880.82	m <sup>2</sup>	0.010	386.42	3			1			1								
Dezinsektimi. Sipas pikës 1.6 të specifikimit teknik.	4636.61	m <sup>2</sup>	0.005	23.18	1						1								

€ 422.49  
 € 0.03

Varret e Berishëve EmtI HPP

EmtI HPP





Humet i aktiviteteve të ndërmarrja në HPP përgjatë periudhës së aktiviteteve të mirëmbajtjes																		
Mikëmbajtja e Emri i HPP	Pershkrimi i aktivitetit	Sip	nm	qimi nm	Çmimi total (vijetar)	Nr i Aktiviteteve (vijetore)	Janar											
							Gjykat	Mars	Pri	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	
	Pastimi i mbeturinave nga shitari i lumit, ngarkimi dhe transporti me deponi, pastrimi të behet me dorë apo me makina.	430	m <sup>3</sup>	0.35	1,053.50	7		1	1	1	1	1	1	1	1			

€ 1,053.50  
€ 2.45







Emri i HMP	Përshkrimi i aktivitetit	Sip	mm	çmimi mm	Çmimi total (vjetor)	Nr i Aktivitetit (vjetor)	Numri i aktivitetit të ndërmara në vitet përjashtuesisht të aktivitetit të mëdhenjës													
							Jinar	Shkurt	Marr	Pull	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor		
		19000	m <sup>3</sup>	0.0011	19.00	1														
	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave Kosha e barit	19000	m <sup>3</sup>	0.010	570.00	3								1						
	Dezinsektimi. Sipas pikës 1.6 të specifikimit teknik.	19000	m <sup>3</sup>	0.005	95.00	1									1					
Vlerat në					684.00															
Dahidol					0.04															

Σ  
Σ





Vartësi me Emri i HWP	Pershkrimi i aktivitetit	Sip	mm	çmimi mm	çmimi total (vijator)	Nr i Aktiviteteve (vijatore)	Numri i aktiviteteve të ndërmara në HWP për gjatë periudhës së aktivitetit të ndërmarrjes															
							Janar	Shkurt	Mars	Pri	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor				
		6070	m <sup>2</sup>	0.001	6.07	1																
	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave Kosha e barit	6070	m <sup>2</sup>	0.010	182.10	3					1											
	Dezinfektimi. Sipas pikës 1.6 të specifikimit teknik.	6070	m <sup>2</sup>	0.005	30.35	1							1									

€ 218.52  
€ 0.04



Emri i HRP	Pershkrimi i aktivitetit	Sip mm	mm	çmimi mm	çmimi total (çjetozi)	Nr i Aktivitetave (çjetore)	Numri i aktivitetave të ndërmara në HRP përgjatë periudhës së aktivitetave të mëdëmbejtes													
							Jangri	Sihuri	Musi	Pjili	Mqj	Qerazor	Kornis	Gushit	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor		
		1000	m <sup>2</sup>	0.001	1.00	1														
	Grupbujimi dhe largimi i mbeturinave Kosha e bark	1000	m <sup>2</sup>	0.010	30.00	3							1							
	Dezinsektimi. Sipas pikës 1.6 të specifikimit teknik.	1000	m <sup>2</sup>	0.005	5.00	1								1						

€ 36.00  
C 0.04



*[Handwritten signature]*















Emri i HPP	Pershkrimi i aktivitetit	Sip mm	çmimi n/m	Çmimi total (vijetor)	Nr i Aktiviteteve (pjesore)	Numri i aktiviteteve të ndërmarrura në HPP për gjatë periudhës së aktivitetit të ndërmarrur në muajt e mëposhtëm														
						Janar	Shkurt	Mars	Priill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor			
		14500 m <sup>2</sup>	0.001	14.50	1			1												
	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave Kosha e bari	14500 m <sup>2</sup>	0.010	435.00	3			1							1					
	Dëmtimi. Sipas pikës 1.6 të specifikimit teknik.	14500 m <sup>2</sup>	0.005	72.50	1					1										
Vlerë				€	522.00															
Vlerë				€	0.04															



*[Handwritten signature]*





AP Anëtarësit e Pashtrimit  
 H Aktivitetet e Hadrësuarës  
 AN Aktivitetet e Hadrësuarës

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>

cm<sup>2</sup>

№ i Aktivitetit  
 ve (përfaqësues)

Përshkrimet e aktivitetit	Sip	num	përfaqësues	Cmimi total (përfaqësues)	Numri i aktivitetit të ndërmarrës në NRP përfaqësues të asistencës së teknologjive të ndërmarrës												
					Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Okthor	
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	950	m <sup>3</sup>	0.01	65.50			1	1	1	1	1	1	1	1			
Koskja e barit. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	950	m <sup>2</sup>	0.05	332.50			1	1	1	1	1	1	1	1			
Mbajtja e luleve	50	copë	0.20	10.00				1									
Mbajtja e drunjve dekorativ	0	copë	10.00	0.00				1									
Mirëmbajtja e gjelbërimit të mesëm. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	10	copë	1.00	10.00				1									
Mikja e gjelbërimit të ujit/pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	10	copë	1.00	20.00				1							1		
Ujthja. Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	950	m <sup>2</sup>	0.05	237.50				1	1	1	1	1	1	1			
Mirëmbajtja (riparimet) të gjitha elementeve perberese si: Rrasa, Kubea. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik. Illogaritet 5%.	10	m <sup>2</sup>	1.50	15.00									1				
Mirëmbajtja, pashtrimi dhe lëvizja e rrethojës metalike me lartësi deri në 100cm. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	20	m <sup>2</sup>	1.50	30.00									1				

Emri i NRP  
 Emri i NRP

Paret në Ratkoc

€ 721.50  
 € 0.76




AP Aktivitetet e Pastrimit  
 K Aktivitetet e Hordhëkuarës  
 AN Aktivitetet e Ndërtuarit

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Përshkrimi i Aktivitetit	Sip	Neni	Cmimi/neni	Çmimi total (tjetër)	Më i Aktivitetit ve (viteve)	Niveli i Aktivitetit të ndërmarrës në NPP përgjatë periudhës së aktivitetit të mirëmbajtjes														
						Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor			
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nimit 3.4 të specifikimit teknik.	1200	m <sup>2</sup>	0.02	120.00	5			1	1	1	1	1	1	1						
Kostija e burit. Sipas nimit 1.1 të specifikimit teknik.	950	m <sup>2</sup>	0.05	285.00	6			1	1	1	1	1	1	1						
Mbajtja e buleve	0	copë	0.20	0.00	1				1											
Mirëmbajtja e drunjeve dekorativ	20	copë	3.00	60.00	1				1											
Mirëmbajtja e gjelbërimit të mesëm. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	10	copë	1.00	10.00	1			1												
Mihja e gjelbërimit të ulët/pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	30	copë	1.00	20.00	2				1											1
Ujthja. Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	950	m <sup>2</sup>	0.05	190.00	4						1	1	1	1						
Mirëmbajtja (Riparimet) të gjitha elementeve perberese si: Rrasa, Kubeza. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik. Logaritmet 5%.	30	m <sup>2</sup>	1.50	15.00	1															1
Mirëmbajtja ulseve. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	8	m <sup>2</sup>	1.50	12.00	1															1

Emri i NPP: Parku në Gexhe

€ 712.00  
 € 0.59



AP Aktivitet e Pasivitet  
 H Aktivitet e Horizontalitet  
 AM Anëndim i ndërtuar  
 copë

Përshkrimi i aktivitetit	Sip	em	përmetri	Cmimi total (Nëster)	Nr i Aktivitetit (kopë)	Nëse i aktivitetit të ndërtuar në HHP përfundon përshkrimet të aktivitetit të mirëmbajtjes														
						Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor			
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	660	m <sup>2</sup>	0.02	39.60	3			1		1										
Koshtja e banit. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	660	m <sup>3</sup>	0.05	132.00	4			1		1										
Mbajtja e luleve	0	copë	0.20	0.00	1				1											
Mirëmbajtja e drunjeve dekorativ	10	copë	3.00	30.00	1				1											
Mirëmbajtja e gjetërit të mesëm. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	0	copë	1.00	0.00	0															
Milija e gjetërit të ulët/pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	0	copë	1.00	0.00	0															
Ujllja . Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	660	m <sup>2</sup>	0.05	99.00	3									1	1	1				
Mirëmbajtja (riparimet) të gjitha elementeve perberese si: Kubeza.Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik. Illogaritët 5%.	1	m <sup>2</sup>	1.50	1.50	1										1					
Mirëmbajtja rrethojave. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	101	m'	0.50	50.50	1				1											

Mirëmbajtja e gjetërit të zyrave civile Ratkoc

Emri i HHP

€ 352.60  
 € 0.53



AP Aktivitet e Pasurimi  
 W Aktivitet e Horditbaritet  
 AM Aktivitet i redhshur

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>3</sup>  
 copë

Përshkrimi i aktivitetit	Sip	em	emeli em	Çmimi total (vendet)	Për i Aktivitetit në (vendet)	Numri i aktivitetit të ndërmarrur në vitet e përgjithshme të administrimit të institucionit											
						Janar	Shkurt	Mars	Prijr	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shkurtor	Tetor	Nëntor	Dhjetor
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	1470	m <sup>2</sup>	0.02	88.20	3			1					1				
Koshtja e bart. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	1470	m <sup>2</sup>	0.05	220.50	3			1					1				
Mbjelja e luleve	0	copë	0.20	0.00	1				1								
Mirembajtja e drunjtëve dekorativ	0	copë	3.00	0.00	0												
Mirembajtja e gjelberimit të mesëm. Krasitja e pistave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	0	copë	1.00	0.00	0												
Mihja e gjelberimit të ulët/pistave. Sipas pikës 2 të specifikimit teknik.	0	copë	1.00	0.00	0												
Ujçja. Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	1470	m <sup>2</sup>	0.05	147.00	3								1				
Mirembajtja (Riparimet) të gjitha elementeve perberese si: Kubeza. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik. Ilogarit 5%.	0	m <sup>2</sup>	1.50	0.00	0												
Mirembajtja rrethojave. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	0	m <sup>2</sup>	0.50	0.00	0												

€ 455.70  
 € 0.31



Mirembajtja e gjelberimit shtepia e kultures Ratok

Emri i HHP

AP Arkitektet e Përbërës  
 H Arkitektet e Montazhit  
 AM Ambulantët i Infektuar

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Përbërësi i anshës		Sip	em	praktim	Çmimi total (Euro)	Mt i Aktivitetit ve (Vjetor)	Numri i aktivitetit të ndërmara në HHP ndërgjatë periudhës së aktivitetit të mbledhjes												
							Janor	Shkurt	Mars	Priill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	
AM	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	1446	m <sup>2</sup>	0.02	86.76	3	1				1			1					
	Koshtja e barit. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	1446	m <sup>2</sup>	0.05	216.90	3	1				1			1					
	Mbjellja e lulëve	0	copë	0.20	0.00	1			1										
	Mirembajtja e drenajeve dekorativ	0	copë	3.00	0.00	0													
	Mirembajtja e gjelberimit të mesëm. Krastitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	0	copë	1.00	0.00	0													
	Milija e gjelberimit të ulët/pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	0	copë	1.00	0.00	0													
	Ujllja. Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	1446	m <sup>2</sup>	0.05	144.60	2						1		1					
AM	Mirembajtja (riparimet) të gjitha elementeve perberese si: Kubeza. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik. flogaritet 5%.	1	m <sup>2</sup>	1.50	0.00	0													
AM	Mirembajtja Rrethojave. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	0	m <sup>2</sup>	0.50	0.00	0													

€ 448.26  
 € 0.31




*[Handwritten signature]*

AP Aktiviteti e Pastornik  
 K Aktiviteti e Hortikulturës  
 AN Aktiviteti e ndërtuar  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Përbërësit e aktivitetit		Sip	ren	grindim em	Çmimi total (vijetor)	Nr. i Aktiviteteve ve (vijetore)	Numri i aktivitetit të ndërtuar në HPP përgjatë përmirësimit të aktivitetit të mullinorëve												
							Janar	Shkurt	Mars	Pri	Maj	Qershor	Borrnik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	
AP	Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	541	m <sup>2</sup>	0.02	32.46	3		1			1			1					
	Koshtja e bant. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	541	m <sup>2</sup>	0.05	81.15	3		1				1		1					
	Mbujëllja e luleve	0	copë	0.20	0.00	1				1									
	Mirembajtja e drunjtëve dekorativ	0	copë	3.00	0.00	0													
	Mirembajtja e gjelberimit të mesëm. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	0	copë	1.00	0.00	0													
	Mibha e gjelberimit të ulët/pishave. Sipas pikës 2 të specifikimit teknik.	0	copë	1.00	0.00	0													
	Ujitja . Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	541	m <sup>2</sup>	0.05	54.10	2							1		1				
AN	Mirembajtja (riparimetje të gjitha elementeve perberese si: kubeza,Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik. logaritët 5%.	1	m <sup>2</sup>	1.50	0.00	0													
AN	Mirembajtja Rrethojave. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	85	m <sup>2</sup>	0.50	42.50	1					1								

€ 210.21  
 € 0.39








AP Ambretet e Peshimit  
 H Ambretet e foruzhuesit  
 AV Ambasat Indistuar

m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 m<sup>2</sup>  
 copë

Peshirtohet / Aktivitet	Sip	nën	procentim	Çmimi total (Euro)	Nr i Aktivitetit ve (pjesave)	Numri i aktivitetit të ndërmarrur në HWP për çdo aktivitet përmbledhës të aktivitetit të mësuesit												
						Janar	Shkurt	Mars	Prijil	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	
Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave. Sipas nenit 3.4 të specifikimit teknik.	400	m <sup>2</sup>	0.02	24.00	3			1				1						
Koshtja e barit. Sipas nenit 1.1 të specifikimit teknik.	400	m <sup>2</sup>	0.05	60.00	3			1				1						
Mbjellja e luleve	0	copë	0.20	0.00	1				1									
Mirembajtja e drunjeve dekorativ	0	copë	3.00	0.00	0													
Mirembajtja e gjelberimit të mesëm. Krasitja e pishave. Sipas pikës 2.5 të specifikimit teknik	0	copë	1.00	0.00	0													
Mihja e gjelberimit të ulët/ pishave. Sipas pikës 7 të specifikimit teknik.	0	copë	1.00	0.00	0													
Ujësia . Sipas pikës 1.3 të specifikimit teknik.	400	m <sup>2</sup>	0.05	40.00	7								1		1			
Mirembajtja (përpunimi) të gjitha elementeve perberese si: Kubeza. Sipas pikës 1.10 të specifikimit teknik. logaritmet 5%.	1	m <sup>2</sup>	1.50	1.50	1					1								
Mirembajtja Rrrethore. Sipas pikës 1.14 të specifikimit teknik.	134	m <sup>2</sup>	0.50	67.00	1										1			

€ 192.50  
 € 0.48



Emri i HWP Mirembajtja e gjelberimit e Ambulantes Drenoc

Emri i HWP



