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KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

PJESA B: KONTRATA

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE!, KUSHTET & ANEKSET E NDELIDHURA

PJESA I E KONTRATES: KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

Emri i Autoritetit Kontraktues: KOMUNA E RAHOVECIT, né njérén ané; dhe

Emri i Kontraktuesit: N.N.P. “VETONI” me adresé né Rahovec, té cilén e pérfagéson Arton Thagi

Jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike kornizé pér Punét e riparimit/mirémbajtjes si né vijim:

TITULLI I KONTRATES: RRENIMI [ OBJEKTEVE PA LEJE SI DHE KONFISKIMI I
MALLRAVE

Numri i Prokurimit: 623-20-925-5-2-1
Numri i Brendshém: 623-20-005-5-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e késaj kontrate publike kornizé éshté qe & themeloj kushtet, duke pérfshiré gmimet per njési dhe
rregullat ¢ implementimit pér kryerjen e punéve t€ riparimit/mirémbajtjes né vijim: Rrénimi i objekteve pa leje si
dhe konfiskimi i mallrave, sipas specifikacionit dhe pjesés sé ofertés financiare qé jané pjesé e késaj kontrate.

1.2 Kontrata publike komizé do 1€ implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo qé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton & blejé artikuj né bazé &
késaj kontrate publike kornizg, duhet q& t& dérgojé “porosiné” tek Kontraktori, duke specifikuar listén e puneve ge
duhet te performohen me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t€ pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative. Autoriteti (et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.] éshté (jan€) té detyruar € pérdorin kété maméveshje komnizé sa heré qé &
prokurojné puné; té pérmendura né 1.1.

1.4 Kontrata hyné né fugi me datén e nénshkrimit dhe pérfundoné pér njé periudhé prej 24 Muajsh.

Neni 2 Koha e pérfundimit

2.1 Afati kohor pér ckzekutimin e punéve do € jeté [shéno numrin] dité nga koha e Iéshimit t& urdhér blerjes nga ana ¢
Auloritetit Kontraktues.

2.2 Vendi 1 ekzekutimit t&€ punéve do t€ jeté: Né Komunén e Rahovecit.




Neni 3 Cmimi

3.1 Cmimet njési t& punéve riparuese jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Crnimit e paragitur nga Kontraktuesi.
Vlera totale indikative e kontratés ésht&: 47,400.00 €uro.

{Katérdhjeteshtatémijé ¢ katérqind Euro e zero zero Cent).

Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative &shté: plus/minus + - 30 %,

3.2 Cmimi i pérmendur n€ Nenin 3.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé g&€ Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Kontraktuesit sipas kontratés publike komizé.

3.3 Cmimet e njésive do (€ jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité ¢ vendosura nén kété kontraté
publike komizé.

3.4 Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta té Kontratés.

Neni 4 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve t& kontratés
4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kontrata Publike Komizé;
(b) Kushtet e Veganta t€ Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;
{d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
) Urdhér blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té pagartésisé
ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit t& pérparésisé né 1€ cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q& kané t€ bé&jné me két€ Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an€ dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj (& identifikimit dhe
duhet t€ béhen me shkrim. Komunikatat duhet & dérgohen me posté, mesazh, telefaks, faks, email ose t&
dorézohen personalisht,

5.2 Nése personi q€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté k&té né komunikatén e
tij. Sa heré qé ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim t&
pranimit t&¢ komunikatés s€ tij. Né t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré & gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

3.3 Kudo qe né€ kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do té jeté né formé & shkruar dhe

fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t€ shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.



5.4 Kjo kontraté €shté pérgatitur né gjuhet S_hq:ggz né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe njé
origjinal pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraldu;s: Pér Kontraktorin:

Emri: Astrit Mullabazi Emri: Arton Thaqi

Pozita: Menaxher i Prokurimit Pozita: Drejtor

Nénshkrimi: W Nénshkrimi: @%/MV
¥}

Data: 07.05.2020 Data: 07.05.2020

Vula: Vula:
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2 Gjuha do té jetd gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.



PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t€ thoté marréveshje t€ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ &hté shénuar né formularin e
kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t€ gjitha shiojcat pér kété dhe (€ gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen t€ gjitha ato puné (€ cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti Kontraktues kérkon qé t& kryhen nga
kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo ménim ndértesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura t# tjera
apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” éshté operatori ekonomik {apo grupi 1 operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e kontratés, i cili (18 ¢ilét)
€shté palé né kontraté dhe éshté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes dhe i cili do t€ marré shumén sipas marréveshjes me
kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” ésht€ njeriu i caktuar né kushtet e veganta t& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga
Autoriteti Kontraktues), i cili éshté pérgjegj€s pér mbikéqyrjen e kryenjes sé punéve dhe pér té gjitha holi&sité duhet t'i raportojé
Autoritetit Kontraktues.

1.5“Cmimi Kontratés™ do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve t& kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do 1& thot€ e t&ré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera qé nevojiten pér
kryerjen e punéve té kontraktuara qé duhet (& bhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat™ nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat ¢ siguruara dhe € miratvara nga Autoriteti Kontraktues pér kryerjen e
punéve t& kontaktuara.

1.9 “KPK” do € thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.

1.10 “KVK™ do (€ thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikuesh&ém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q€ i pércakton t€ gjitha ¢éshtjet q¢ nuk jané t& mbuluara n# kontraté,

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunmikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK,
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje & shkruar pémmes 1€ cilés Kontraktuesi e transferon kontratén e vet ose njé
piesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té
saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t€ Kontraktuesit, t€ shumave qé duhet t& paguhen ose gé do 1é béhen borxh sipas
kontratés; ose

b) né rust t€ dhénies s€ t€ drejtés sé Kontraktuesit siguruesve t€ Kontraktuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonj€ person tjetér i detyruar
né rastet kur siguruesit € kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin nga obligimet e veta
pér piesén e koniratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk Eshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet & ploté&sojné kriteret e pérshtatshménisé gé zbatohen pér dhénien ¢ kontratés pérveg né
raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose institucion tjetér financiar,



Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éhté valide vetém nése ka marréveshje & shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés sé€ tij njé pale L€ treté.

4.2, Elementet ¢ kontratés q€ do 1€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen (& ditura Autoritetit kontraktues me rastin
¢ dorézimit te ofertés. NE rast 1€ ndryshimit té nénkontraktuesve gjaté implementimit & kontratés, Kontraktuesi duhet t& njofiojé me
shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Kontrakwesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga
manja e njoftimit, duke i paragitur arsyet ¢ veta nése nuk léshohet autorizimi, Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim
nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet té pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kentraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideron si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakiuesve (& vet si dhe t& agjentéve ose té punésuarve,
né té njéjtén menyré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve 1 tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i
nénkentraktimit £ ndonjé pjese t€ kontratds ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t&€ Projektit nuk e liron
Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim (€ vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé q& e tejkalon até 1& periudhis s&
garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkituzi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet gé, né cfarédo momenti
pas skadimit 1€ periudhés s& garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime 18 Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve t€ tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Obligimet ¢ Autoritetit Kontraktues
Neni 5 Dhénia ¢ dokumenteve
5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Kontraktuesit, pn pagesé,
njé kopje € skicave & pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje (& specifikimeve dhe dokumenteve tjera & kontratéss.
Kontraktuesi mund 1€ blejé kopje tjera t€ kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tiera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas

l&shimit t& certifikaiés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues 1€ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera t€ kontraiés,

5.2 Pérveg nése éhté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues nuk
duhet 1€ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale 1€ tret& nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka auteritetin pér t'i [&shuar Kontraktuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato dokumente plotésuese
dhe udhézimet g€ jané t€ nevojshme pér ekzekutim t& miré & kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt & saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuriné e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend
punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave té pércaktuara né kéto Kushte & pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet 1& mirémbaje ¢do objekt (& vendosur né dispozicion t& tij né gjendje t& mirg, dhe duhet, nése
kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre origjinale pas pérfundimit t& kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& ket€ t€ drejt& t& ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna e kryer me iniciativén e tij.
Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues p&r martjen e kopjeve 1€ ligieve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés (€ cilat mund (& ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit (2 obligimeve
t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t& Kontraktuesit.

7.2 NE baze (€ dispozitave t ligjeve dhe megulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do té b&jé (& gjitha pérpjekjet e nevojshme pér
t& lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér t& gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet ¢ qéndrimit,



pér personelin, shérbimet e € ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron t& nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér
familjet e tyre,

Obligimet e Kontraktuesit
Neni 8 Obligimet ¢ Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Kontraktuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit 1€ kontratés, ai, duke iu ckspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, de ta
njofiojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit 1& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit
administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak té kétij njoRimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe regulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do &
sigurojé q€ personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré 1€ tij gjithashiu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve
dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé & gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale. Pérveg
né rastet kur kjo €shté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do 1& publikojé ose shpalosé asnjé detaj 1€ kontratés
pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

86.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do & siguroj se punét do té fillojné dhe t& pérfundejné brenda afatit ¢ cakwar réné dakord né programin e béré sipas
Nenit 8.

8.6 Kontraktuesi do 1€ siguroj qé t€ gjitha punét g€ ai/ajo do t& béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit t¢ punimeve do té
béhen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e afiésisé
dhe zellit, e cila do t€ pritet nga njé kontraktues i afié dhe me pérvojé qé ka ndérmarr puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do ¢ siguroj pér cilésiné ¢ punés dhe pér cilésing ¢ materialeve dhe cilésisé profesionate 1é punonjésve qé jané
pérdorur pér realizimin e punéve (& kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t€ siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t&€ punés pér arsyet ¢ méposhtme:

. né qgofi€ se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré té llojeve té ndryshme, vinga, kamioné 1€ llpjeve té
ndryshme, skela & larta, etj do t€ pérdoren; dhe
b. né ményré qé& 1€ mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun et).

8.9 Kontraktuesi do & jeté pérgjegjés pér siguring e t& gjitha aktiviteteve né vend pumim,

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésojé personel kyg dhe 1& pérdoré pajisje t€ identifikuara né tender e tij, pér té kryer puné ose personel
tjetér dhe pajisje 1€ aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do € aprovoj gdo zévendésim t& propozuar (& personelit
kyc dhe pajisjeve vetém né&se kualifikimet e tyre pérkaiése, ose karakteristikat jané né thelb té barabarta ose mé t& miré se ato té
propozuara gjaté tenderit,

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do €, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizo) Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim €
ploté dhe t€ mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do & saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do 1€ ndalet nga pagesa e Autoritetit
kontraktues pér cfarédo humbjeje qé &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploié dhe t& dubur té obligimeve kontraktore nga ana e
Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do t& vazhdoj t€ mbetet i viefshém 30 dité pas 1éshimit té Certifikatés s& Pranimit te Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do 1€ jeté né formén e dhéné né pjesén [V t& kontratés,



Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa (& l&shohet Certifikata ¢ Korrigjimit t& Defekteve, meziget e 1éndimeve personale, vdekja, dhe humbja
ose démtimi i pronés (pérfshir€, pa kufizim, Punét, Impianiet, Materialet, dhe Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés s& afirt.

11.2 Kontraktuesi duhet té siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund té periudhés garantuese t& defekteve né shumat
e pércaktuara né KVK pér ngjarjet € méposhtme t€ cilat jané pér shkak 1€ rrezigeve t& Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b) humbije ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés {pérveg Punéve, impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén; dhe
(d) démtim ose vdekje e personclit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontrat@ duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues policén dhe certifikatén pér
sigurim qé ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér (€ siguruar humbjen apo démet e p&suara.

11.4 NE qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do 1€ konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do té
pérjashtohet nga pjesémartja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 Né qofté se ekzistojné arsye 18 mjaftueshme dhe bindése pér zgjatjen e afatit 1¢ ofrimit t& certifikatés mbi sigurim, Autoriteti
Kontraktues mund € zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe té zbresé gmimin
e shpérblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t' dorézojé Menaxherit t& Projektit njé program pér miratim. Programi do
te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi propozon ckzekutimin e punéve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim
dhe miratim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér té punéve té kontraktuara,
kontraktuesi duhel ta rishikojé edhe nj¢heré programin dhe tia kthejé prapé Menaxherit 12 projektit. Kontraktuesi do 1& azhumoj
Programin né intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né KVK.

12.3 Pér gdo pakénaqési apo mosmarréveshje né lidhje me moditikimin e programit, kontraktuesi do té sigurojé argument me shkrim
Menaxherit t& Projektit,

12.4 Paraqitja e programit t& tillé, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri ¢ projektit nuk do té zvogéloj ose t€ rris detyrimet e
kontraktuesil sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé
pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés s& kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.] Kontrakiuesi do t¢ keté té drejtén t& ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk &shté i pérfshiré né zbatimin e
kontratés, me pérjashtim té personave t& autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do 1€ sigurojé siguriné né vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do 1€ jeté pérgjegjés pér & marré
hapat ¢ nevojshém, né€ interes t& punonjésve 1€ tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues dhe paléve té treta, pér & parandaluar ¢do
humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t& marré té gjitha hapat ¢ domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tyj dhe me shpenzimet e tij, pér té sigurvar qé
strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té jetd pérgjegiés pér sigurimin, me shpenzimet e tij,
ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jané (& nevojshme pér zbatimin e duhur t& detyrave ose q& me arsye mund té
kérkohen nga Autoriteti Kontraktues



Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t€ sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojn€ trafikun né, lidhjet e komunikimit té
titla si rrugét, hekurudhat, rmuge vjore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do t€ marré parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe
automjetet.

14.2 Cdo masé te veqanté t€ cilén Kontraktuesi e konsideron t€ nevojshme, ose éshié kérkuar nga Autoriteti Kontrakiues me gélhm té
mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet ne shpenzime t& Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen auk
ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té€ njoflojé Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa t& veganta g€ ai synon té

ndémmarré para se kryej ato. Riparimet e démit te shkaktuara né rmugé, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do 1€ jet& né
shpenzime t€ Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi
[5.1 Kontrakiuesi éshté pérgjegjés pér 1€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
5.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshirg né ¢gmimin e kontraktuar,

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢gmimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje 1€ tatimeve dhe detyrimeve doganore
brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit 1€ tenderit dhe daiés sé fundit t& véretimit t& pérfundimit t& punéve,

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit té kontraktuar pér shkak (€ ngritjes s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes se
detyrimeve doganore né gofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja ¢ Riparimeve
16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve g€ do t€ pérfshihen né Punét né mes t€ Datés sé fillimit dhe né fund 1€ periudhés s&
Korrigjimit té Defekteve do té mmegullohet nga Kontraktuesi né koston ¢ Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose
mosveprimet € Kontraktuesit.
FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktori duhet t€ fillojé punimet sa m& shpejt q& &shté& e arsyeshme e mundur pas marrjes sé urdhrit me ekspeditén e duhur dhe
pa vonesé.

17.2 Kontraktuesi do t& ekzekutoj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do té kryhen né pajtim me Programin €
dorézvar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin ¢ Menaxherit t& Projektit, dhe do ¢ plotésoj ato brenda afatit kohor t&
specifikuar né Nenin 2 t& Formularit t& Kontratés,

Neni I8 Zgjatja e periudhés sé ckzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje t&é periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye;

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésoj€ obligimet e vela sipas kontratés;
b} Forca madhore 1€ pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé Autoritetin Kontraktues se ka pér qéllim
té bijé kérkesé pér zgjotje & periudhés s€ realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka 1€ drejié dhe, pérveg nése ka ndonjé marréveshje
tietér ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues & dhéna gjithépérfshirése
ashtu qé t& mund té& kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim Kontraktuesit kété zgjatje
t€ periudhés sé realizimit nése mund € arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta inforojé Kontraktuesin qé nuk
i &shié dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés,



Neni 19 Démet ¢ likuiduara

19.1 Nése Fumizues me pérgjegjésin€ ¢ tij nuk armin t'i dorézojé ndonjé ose 1€ gjitha punét brenda limiteve kohore té spectfikuara
n€ kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t€ tij sipas kontratés, do t& ket 1&
drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés akwale t€ pérfundimit, t'i marré démet e
likuiduara & barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé punéve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % € vlerés totale 1&
porosise. Autoriteti Kontraktues mund € zbresé démet e likuidunra nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit. Pagesat e
démeve & likuiduara nuk do t& prekin detyrimet ¢ kontraktuesit.

19.2 Nése mosdorézimi i punéve parandalon pérdorimin e zakonshém € punéve né térési, démet e likuiduara té parapara né paragrafin
19.1 do & llogariten né& bazé t& vlers totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar 1€ drejtén 1€ kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me shkrim
Kontraktuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktucs ka profaruar vetem ne emer te vete Autoritetis, nie nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té keté t€ drejté pér kompensim; dhe

- t& hyj€ né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur 1€ punéve. Kontraktuesi nuk do té paguhet pér kété pjesé &
kontratés. Kontraktuesi gjithashtu do t€ jeté 1 detyruar 1€ paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ckonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do (& keté té drejié pér kompensim. Kontraktuest gjithashtu do (& jetd i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén ¢ mbetur t€ Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé,
c. Ne rast se Autoriteti Kontrakines ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontrakniese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i ctli ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Kontraktuesi nuk do té ket 1& drejié
pér kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do & jeté § detyvuar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga kjo pamundési
eti]; dhe

- te njofto) Autoritetin Kontraktues 1 cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t&€ kege t€ Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge 1€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Awtoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore
ekonomik

- te njefto] Autonitetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokunimin pér sjellje (€ kege té Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé
performancés dhe dérgon shumén tek Auteriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né k&g rast Kontraktuesi nuk do 1€ keté (& drejté pér kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do & jeté i
detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.



Materialet dhe mjeshtérité

Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t€, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do
té mbaje té paktén informacionin e méposhtém:

a) kushtet e motit, ndérprerjet e punés ge detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin e pundioréve 18
punésuar né vend-punishte, materialet ¢ furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né gjendje pune, testet e kryera né
vend, mostrat e dérguara, ethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme té t€ gjitha elementeve sasiore dhe cilésore té punés s€ béré dhe fumizimet e dorézuara dhe té
pérdorura, té afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe 1& réndésishme né llogaritjen e pagesave qe duhet bere
Kontraktuesit.

20.2 Shénimet ¢ béra né regjistrin ¢ punés, si pune ne progres, duhet té nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe té bashkeé-
nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon, ai do t& komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit
Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés né 1€ cilén jané regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshiuese. Nése Kontraktuesi
déshton qe té nénshkruajé ose té paragesé piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me
shénimet e paraqitura né regjistér. Kontraktuesi mund t€ shqyrioj€ regjistrin € punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, 1é
béjé ose t€ marr njé kopje (€ shénimeve i€ cilat ai i konsideron té nevojshme pér informacionin e tij.

20.3 Sipas kérkes€s, Kontraktuesi do ta siguroj¢ Autontetin Kontrakiues me informacionin e duhur pér t& mbajtur regjistrin e punés né
ményrén e duhur,

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe
kérkesat tjera né kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé
realizimit.

21.2 TE gjitha pranimet teknike preliminare do t€ jené objekt i njé kérkese t& dérguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues.
Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét
dhe materialet e specifikuara n& kérkesé€ duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se
t& inkorporohen né pune.

2.3 Edhe nése jani pranuar teknikisht materialet apo artikujt qé do (& pérfshihen né pune ose né prodhimin e komponentéve, ato mund
(& refuzohen dhe duhet 1é zévendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekie ose gabime.
Kontraktuesit mund t'i jepet mundésia v'i riparojé dhe Vi pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né pune vetém nése jané riparuar,

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t€ eméroj “Menaxherin e Projektis”, t& cekur né KVK, i cili do t€ jeté pérgjegjés pér mbikéqgyrjen e
ckzekutimit té punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé nga dita e paré e fillimit té punéve e deri né skadimin e periudhés garantuese t&
defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes éshté 1€ kontrollojé cilésiné € punéve dhe cilésiné e materialeve t€ pérdorura né pajlim me specifikimet
teknike 1€ réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do 1€ sigurojé q& komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér ti lgjuar autoritetit kontraktues ge té
vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vierésuar plotésisht véshtirésité qé mund t'i
hasé né kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet q& 1€ paraqesé ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontrakwes do & keté 1€ drejté, ose nga veté ose agjentit e tij, qe t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshiéniné, dhe té€ kontrollojé progresin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t€ ¢farédo artikulli q&
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin ¢ sipas kontratés, né ményré gé t¢ pércaktojé nése komponentét, materialet dhe
mjeshtéria kané cilésin€é dhe sasiné ¢ kérkuar. Kjo do i€ béhet né vendin ¢ prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte ose
né ndonjé vend tjetér, siv mund 1€ specifikohet n€ kontraté.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njofiojé Kontraktuesin ose do te miratojé
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certifikimin ¢ procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do té japé njé deklaraté pér piképamjet e
tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé, Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund té kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né € njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélgimin e
pérbashkeét. TE gjitha raportet ¢ testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t't komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa
vonesé te Kontraktuesi, Rezultatet e ri-testimit do t& jen€ pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e té cilit
déshmohet se &shté gabim nga ri-testimit,

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do té informojé Menaxherin e Projektit, né qoft€ se ai‘ajo véren ndonjé gabim apo léshim né skica
(vizatime) apo edhe né specifikime teknike gjal€ kryerjes s& punéve duke ia téthequr vérejtjen se ato mund 1€ ndikojné me vone né
kualitetin e pungve,

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo léshimeve, gofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai‘ajo
do t"i evito) menjéheré dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndémimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te gabimeve te tilla ose te
pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin ¢ kontratés, atéheré Menaxhen i Projektit né bashképunim me autoritetin
kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik,

Neni 13 Korrigjimi i defekteve
13.1 Menaxheri i Projektit do t& njofioj Kontraktuesin mbi ndonjé defekt para pérfundimit té periudhés garantuese t€ defekteve, e cila
fillon né Pérfundim. Kohézgjatja e periudhés garantuese té defekteve éshté pércaktuar né KVK. Periudha garantuese e defekteve do te

zgjatel deri sa te pérmirésohen defektet.

13.2 Cdo here qé epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i kormrigjoj defekiet brenda afatit kohor 18 specifikuar né njofiimin ¢
Menaxherit & Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojé defektet dhe do 1E arrijé cilésiné e duhur t& punés brenda kohés s€ caktuar nga Menaxheri i Projektit
dhe kjo do t& arrihet pa ndryshimin e ¢mimit té kontratés,

13.4 Né qofté se Kontraktuesi nuk ndérmerr masa pér t€ kormrigjuar defektet ¢ evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit 1&
caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vierésojié defektet ose do (€ angazhoj& né person t& treté pér t'i eliminuar defekiet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do t€ kérkoj€ nga kontraktuesi kompensim ose do té kalkulojé shumén e vlerésuar né ¢gmimin pérfundimtar
té kontratés.

PAGESAT

Neni 16 Parimet ¢ pérgjithshme t€ pagesave

24.1 Pagesat do té béhen né& Euro.

24.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t€ mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet té paguaj Kontraktuesit
shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti Kontraktues bén njé
pagesé me vonesé, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet
nga data né té cilén pagesa dubet t€ ishte béré, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonesé, e mregulluar sipas bankave

vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

24.3 Artikujt e Punéve pér t€ cilat nuk éshté dhén& normé ape ¢mim nuk do 1€ paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do &
konsiderohen té mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontrakiuest do t& béhen né llogaring bankare 1€ dhéné né Pjesén V,

Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q€ e plotéson Kontraktuesi. I njéjti formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé,
duhet t€ pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.
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24.5 N& rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje né emér 1€ autoriteteve 1€ tjera kontraktuese, dhe njé autoriteti kontraktues nuk i
pérmbush detyrimet e tij sipas késaj kontrate, veganérisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund té informojé AQP-né pér shkelje té
tilla. AQPja mund 1€ ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ¢do dhe té gjitha kontratat gendrore publike korniz# t& nxjerra nga
AQP

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet té pérmbajné pajisje pér ndénim, instalim, testim, dhe punén ¢ komisioneve qe duhet t& kryhet
nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té llogaritur ¢mimin e kontratés., Kontrakuesi do té paguhet pér
sasin€ e punés sé kryer né nommén e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 NE& rast t& kontratés paushallg, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e kryera nga ana e
Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé aktiviteteve né bazé & & cilave Kontraktuesi
do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do té béhet veg e veg, Kontraktuesi do 18 tregojé shpérdarjen e Materialeve
né vend punim vegmas né Pérshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do t& b&jé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave t& pércakiara né KVK nga data e caktuar né KVK
kundér dispozités nga Kontraktuesi i nj& Garancioni t& Pakusht#zuar Bankar né njé formé 1é prunueshme pér Autoritetin Kontraktues
n& sasi dhe valuté 1€ barabarté me parapagim. Garancia do 1€ mbetet né fuqi deri sa t€ béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet
té redukichet né ményré progresive nga shuma qé paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera & nevojshme posagérisht
pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie éshté pérdorur né kété ményré me fumizim t& kopjeve té
faturave ose dokumenteve (& tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do t€ paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pémdryshe pér shkak té Kontraktuesit, pas orarit 1é
pérgindjeve té pérfunduar té Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27 Mbajtja ¢ Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né& pérfundim e téré (& Punéve. Kjo shume ne
asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vierés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi mund t& zévendésoj paraté e mbajtura me
garancion bankar “me kérkes&".

272 Shuma e mbajtur ose garancia ¢ mbajtjes do 1€ paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 1Eshimit te deklarutés s& llogarisé
pérfundimtare 1€ referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vertetimet ¢ pagesés

28.1 Kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit t€ projektit raportet mujore té gmimeve té€ vlerésuara t€ punéve 1€ pérfunduara me minus
shumén kumulative t€ vértetuar mé paré,

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer 1€ kontrakiuesit pér t& vértetuar cilésiné e punés dhe vérteton shumén qé
duhet t'i paguhet kontraktuesit.
28.3 Viera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:
a. N& rastin e Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén ¢ sasisé sé punés né Paramasé dhe Parallogari qé
éshté pérfunduar,; ose

b. NE rast t€ kontratés paushallé, vlern € punés s€ ekzekutuar do € pérbéj vlerén e aktiviteteve té pérfunduara né
Pérshkrimin e Aktivitetit,

28.5 Vlera ¢ punés sé pérfunduar pérfshin vierésimin e ndryshimeve dhe shkaqgeve pér kompensim.
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Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas [€shimit 1€ certifikatés pérfundimtare té pranimit, do té dorézojé tek Menaxheri i Projektit
njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése qé tregojné né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje
me kontratén, s&€ bashku me (€ gjitha shumat ¢ métejshme té cilén Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré
qé Menaxheri i Projektit t& pérgatis deklaratén ¢ llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t€ draft-deklaratés se¢ llogarisé pérfundimtare dhe 1 gjithé informacionit té kérkuar né ményré té
arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do té pérgatisé deklaratén e Hloganisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i 18 gjitha shumave 1€ cilat i takojné
Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga
Kontraktuesi tek Autoriteti Kontrakiues, si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do t& l&shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontrakivesi, deklaratén e
llogarisé pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér (& cilén duhet paguar Kontraktuesi né bazé t& koatratés. Autoriteni
kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet té nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje
e vlergs sé ploté dhe pérfundimtar t& punés s& realizvar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje t& nénshkruar té
Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet pér kompensim

30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk [ejon qasje né njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né KVK.

)] Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet,
specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t'i zbulojé ose krycjé testet né punén pérfundimtare, e cila mandej
zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné vonesé apo
shpenzime shiesé pér Kontraktuesin,

(€) Menaxheri i Projektit pa arsye 1€ justifikuar vonohet né [éshimin e vértetimit pér pérmbushje 1& kontratés.

(g Kontraktuesi has né pengesa tjera pér kryerjen e aktiviteteve t& punéve 18 kontraktuara té cilat pengesa nuk jané pér
shkak t& joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontratés do té& rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31  Parimet ¢ pérgjithshme
31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontrakiues me qéllim & pranimit t€ pérkohshém ose final do té béhet né prani t&
Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht q& Kontraktuesi te jete informuar prej t&
paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do 1€ pranchen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet
té njoflojé Autoritetin Kontraktues pér datén né 1é cilén verifikimi dhe testet té tilla mund (@ fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet ¢ kontratés, duhet, nése kérkohet, té shkatérrohen dhe rindértohen nga kontraktuesi ose te

riparohen, sipas kérkesés sé€ Autoritetit Kontraktues, pémdryshe kjo do té béhet pas njoftimit 1& duhur né shpenzime & Kontraktuesit,
me urdhér t& Autoritetit Kontraktues.
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Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té kené kaluar né ményré 1& kénagshme testet pér pranim dhe te jete
1&shuar, ose konsiderohet te jete Jéshuar, njé certifikaté ¢ pranimit t&€ pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund 1€ aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit & pérkohshém jo mé herét se
15 dit& para se puné, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh pas pranimit t€ aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) t'i léshojé kontraktuesit certifikatén € pramimit &
pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe
pérveg tjerash, edhe datén né € cilén sipas mendimit 1€ tij jan& pérfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané té
gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

b} té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke
specifikuar veprimin € cilin, sipas mendimit t€ tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta l&shuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose 1€ 1&shojé certifikatén e pranimit t€ pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t€ pérkohshém t€ punéve, Kontraktuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet gé nuk kérkohen
mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t& béjé ndonjé
ndryshim t& gjendjes s& vendit & pranimit si¢ kérkohen né kontraté,

Neni 34 Pérgjegjésin mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do 1€ jeté pérgjegiés pér ménjanimin e defckteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve 1€ cilat mund té shfaqen
upo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t€ démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme 1 Kontraktuesit; dhe / ose
b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté perindhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime t& veta do ta pémmiréisofé defektin ose démin sa mé shpejt t& jeté ¢ mundur. Periudha mbi
pérgjegidsing e defekieve pér t& gjitha z€vendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zévend@simi ose rinovimi &shté béré pér
kénaqésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata mundéson pranim & pjesshém, periudha e defekteve do 18 vazhdohet vetém pér até pjesé &
punimeve e cila &hié ndikuar nga ndérmimi ape rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s€ pérmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit
do ta njoftojné Kontrakiuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin té korrigjoj njé defekt ose njé dém brenda afatit kohor € péreaktuar né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té kryej€ veté pune, ose t€ punésojé dike tjetér pér kryerjen ¢ punimeve, né mrezik dhe kosto te Kontraktuesit, né té cilin
rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kentraktues do 18 zbritet nga pagesat ¢ pritura ose nga garancité & mbahen ndaj
Kontraktuesit ose nga té dy; ose

b} t& ndérpresé kontratén,

34.4 NE raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund 1€ arribet menjéher€ ose, pasi shié arritur, nuk éshté né gjendje q€ té marré masat e
nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri 1 projektit mund té kryejné punén né kurriz t& Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues
ose Menaxheri i projektit duhet té& informojé sa mé shpejt qé 12 jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin ¢ marré,

34.5 Periudha e pérgjegiésisé se defekteve do t€ parashihet né KVK dhe specifikimet teknike, Nése kohézgjatja e periudhés sé
pérgjegjésisé se defekteve nuk éshté e specifikvar, ajo do t€ jeté 363 dité. Periudha e Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e
pranimit t€ pérkchshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit & periudhés sé garancis€ ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t€ periudhés sé fundit, dhe
atéheré kur 1€ jen& zgjidhur 1€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né & cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményré t& tillé qé autoriteti kontraktues 1€ jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do & 1éshohet nga
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autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s& garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q€ jan& kérkuar
sipas Nenit 34 té jen€ pérfunduar né ményré té tillé q& 1€ jeté i kénaqur autoritett kontraktues.

35.2 Punét nuk do t€ konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jet& nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit nga
Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, e njé kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do 1€ mbeten t& detyruar pér
plotésimin ¢ obligimeve qé dalin sipas kontratés para 1éshimit t& certifikatés pérfundimtare t& prammit dhe € cilat kané mbetur &
parealizuara né kohén kur 1éshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve (€ tilla do t& pércaktohen duke
iu refervar dispozitave t€ kontratés.
Shkelja ¢ kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja ¢ kontratés
36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin 1€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
36.2 Né rastet kur ndodh nj& shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do t€ keté 1 drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratéds,
36.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund € jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a} déme t€ pérgjithshme; ose

b) déme t& hkuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q€ rezultojné nga zbatimi i masave 1é parapara né kété nen do & zbatohen duke u
zbritur nga shumat qé& duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria

Neni 37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né gofié se pala tjetér shkakton njé shkelje themelore té
Kontratés.

37.2 Shkelja themelore ¢ kontratés do té pérfshijné, por nuk do € kufizohet né:

(a) Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dit€ rresht pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e punés si dhe pa autorizim té
menaxherit t€ projektit;

(b) Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye € justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé aktivitetin e punéve (€
kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak té kontraktuesit pér kosto t€ vonesés;

(<) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkringa;

(d) Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh nga data e certifikatés sé
Menaxherit té Projektit;

(€) Menaxheri i Projektit njoflon se mos korrigjimi i defekteve &shté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i komrigjoj
brenda 30 ditéve 1€ pércaktuara nga ana e Menaxherit t€ Projektit;

(f) Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen ¢ Punéve pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e démeve té likuiduara mund t&
paguhet.

37.3 Kur cilado nga palét kontraktuese njofion Menaxherin e Projektit pér shkelje 18 kontratés pér arsye t€ tjera nga ato t& renditura mé
latt nén 37.2, Menaxheri i Projektit do 1€ vlerésojé a éshté shkelja thelbésore apo jo.
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374 Nése pér shkak té fajit (& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon pérmbushjen e detyrimeve 18
kontratés, Menaxheri i Projektit me pélqimin e Kontraktuesit do té pérfundoj vazhdimésingé e pérmbushjes sé punéve sa mé pare qé
&shté e mundur. Menaxheri 1 Projektit do 1€ béjé vler&simin e punés s& kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi & largohet nga
zona ¢ punés dhe ta 1€né até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet (& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin € marrjes s€ njoRimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 NE gofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do 1€ ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin dhe ta liroj vend
punimin brenda |5 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, grregullimet civile, lufiérat, eksplodimet, térmeti,
Zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashié
kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur punémarrésit kryerjen e

obligimeve dhe pérgjegjésive t€ parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté q& éshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé
deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me ngjarjen. Né kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do (€ pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé objektive s& pérmbushjes sé
tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t€ gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit
1€ personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes q&é pércakton Forcén Madhore, Menaxheri i Projektit né
bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet ¢'i vlerésoj€ 1€ gjitha punét ¢ pérfunduara né ményré q& Autoriteti Kontraktues ta
paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve t& kontratés mund té zgjatet edhe pér njé perindhé pér aq
sa ka zgpatur periudba e pezullimit.

v. Né gofié se kontraktuesi pér njé kohé 1€ gjaté &shté béré i pa afté, pér shkak & Forcés Madhore, pér t'i kryer obligimet dhe
pérgjegjésité ¢ parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité mund ta njofiojé me shkrim kontraktuesin pér
ndérprerjen ¢ Kontratés,

Neni 39 Pagesa pas shképutjes s kontratis

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale t€ kontrntés nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do té 1shoi njé
cértifikaté mbi vlerén e punés sé& pérfunduar dhe materialet ¢ porositura me mé pak se pérqindja e cila kérkohet nga vlera e punéve (&
pérfunduara , si¢ &hté cekur né KVK. Démet shtesé (€ likuidimit nuk do té aplikohen. Nése shuma totale e borxhit & Autoritetit
Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do t& jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndémpritet pér shkak t€ interesit € Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé 1€ kontratés nga Autoriteti
Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& léshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé béré, materialet e porositura, koston ¢ arsyeshme té
hegjes sé Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t€ Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen
dhe sigurimin e Punéve.

Neni 40 Prona

40.1 Té gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do té konsiderohen té jené
proné e Autoritetit Kontrakiues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit 1& Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi
41.1 NE qofié se pamundgsohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté kontrollit t& Autoritetit
Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do 1& vénetoj kété. Kontraktuesi do t& siguroj vend punimin dhe do té ndérpres

punén sa mé shpejt q€ &shié e mundur pas pranimit t€ kétij vénetimi dbe do té paguhet pér punét e kryera para pranimit ¢ tij dhe pér
punét e kryera mé pas pér té cilat &sht arritur marréveshje.
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Neni 42 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do t'i b&jné 1€ gjitha pérpjekjet pér & zgjidhur n& ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q& mund t& ndodhin ndémmjet
tyre. Sapo té& shfaget ndonj& mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe
pér ndonjé zgjidhje q€ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado Palé e sheh té dobishme, palét do t& takohen dhe &
mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha
maksimale g€ jepet pér aritjen e késaj zgjidhjeje do 1E jetg 30 dité nga fillimi i procedurds. Nése pérpjekja pér & amritur zgjidhje
miqésore déshton ose nése Pala déshton & pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér 2gjidhje, 1€ dyja palét do t& jené t& lira 1& vazhdojné
né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore 1€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen 1 pajiohen pérmes
institucionit & specifikuar né¢ KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t¢ procedurss sé pajtimit, secila
palé do té keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja ¢ mosmarréveshjcve me proceduré giyqésore

43.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t& mosmarréveshjes, secila palé
mund 1€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palét pajtohen, vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kentratés palét dubet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA Il E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do € plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kéw do t& mbizotérojné

mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.
L . Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do & zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet qé nuk

L‘;ﬁ"g;;::m“hem 21 mbuiohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t€ jeté gjykata pérkatése né

Prishting.
122 Gjuha e pérdorur do té jeté: Gjuha Shqipe.

Siguria ¢ ckzekutimit 10.1 Shurne e sigurisé s& ekzekutimit éshté: 10% t€ vlerés s& kontratés, pér kohézgjatjen e
periudhés prej: 24 muaj + 30 dité, nga data e nénshkrimit 1& kontratés.
Shuma minimale e sigurimit do t€ jeté:

(a)  Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim lidhur me punét, ndonjé pjesé e
tyre, Impianteve dhe Materialeve gjaté periudhés mbi té cilén
kontraktuesi £shté pérgjegjés pér pérkujdesjen e tyre, pér cfarédo arsye,
pérpos mrezigeve (€ definiuara sipas nenit 38 t&8 KPK, kontraktuesi
korigjen humbjen apo démtimin e tillé nén shpenizimet e veta, né
ményré qé punét ¢ pérhershme né ¢do aspekt té jené né pérputhje me
dispozitat e kontratés sipas kérkesave t& menaxherit t& kontratés,
Konkraktuesi siguron punét, sébashku me materialin dhe impiantin gjer

Pérgjegiésia dhe | né kosoton e zéve_ndésimi_t té ploté; o . .
Sigurimi | Kontraktuesit 11.2 {(b) Nése ndodh ndonjé humbje ose démtim i Pajisjeve njé shumé e cila
éshté e mjaftueshme pér zévendésimin e tyre;

{c)  Nés ndodh ndonjé humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve,
Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me Kontratén shuma
minimale &shté: 15.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numn i ndodhive
&shté i pakufizuar;

(d) Ndése ndodh ndonjé démtim personal ose vdekje:

(1) t& punétoréve t€ Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse
numri i ndodhive éshté i pakufizuar,
(ii) t€ personave té& tjeré; 50.000 euro pér ¢do ndodhi, kurse numri i
ndodhive éshté i pakufizuar,
Programi 12.1 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét brenda 5 ditéve nga data
e Nénshkrimit té kontratés.
12.2 Periudha pér Programin e azhurnuar &shté 5 dit€ nga data e pranimit t& kérkesés sé
Menaxherit té Projektit,
Fillimi i punéve 17.1 Data e fillimit do t€ jeté nga dita e cakwar ne planin e menaxhimit nga menaxher i
) projektit.
Data e pérfundimit e t€ gjitha Punéve do t& jeté: Sipas Dinamikeés sé punéve dhe
17.2 | arsyeshmeris sé vonesave t€ lejuara nga organi mbykqyrés.

Kontrata éshté: 24 muaj.
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Démet e likuiduara pér 1€ gjitha Punét jané: 0.25 % e Cmimit pérfundimtar t&
Kontratés pér dité.

Démet e likuiduara 19.1 . 5 ey v .y .
Shuma maksimale e démeve té likuiduara p&r té gjitha Punét &shté: 10 % e Cmimit
final té Kontratés.

Regjistri i punés 20.1 Njé regjistér i punés do t& mbahen né Vend — Punishte nga ana ¢ Kontraktuesit.

on Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve te pérgjithshme te kontratés.

e ’ Menaxheni i Projektit caktohet me vendim nga ZK A - ja,

Pagesat do té béhen né Euro.

Pagesat 24.1
Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerén e kontraktuar né situacuion.

Parapagimi 26.1 Shuma e Parapagimit éshté: Nuk aplikohet.

. e - . .

Mbajtja ¢ Parasé 271 Shuma € parave t mbajtura Eshté: 10% € vlerés s& kontratés (me sigurim
ekzekutimi).

Shkaqet pér kompensim | 30.1 Data e posedimit t& vend punimit do té jeté 5 dité pas nénshkrimit 1€ kontratés.

Pérgjegjési mbi Defektet 345 Periudha garantuese e defekieve éshté: n/a.

L Pérqindja q€ do té zbatohet pér vlerén e punéve gé nuk jané pérfunduar, q& pérfagéson

li:agcsn pas shkEputjes s& 39.1 koston shtesé t& Autoritetit Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, &shié pérqindja e

ontratés . o ] . e
vlerésuar t& punéve t& pakryera minus shuma e démeve té likuiduara.

Zgjidhja fmigesore 42.2 Komisioni per ndermjetsim prané Ministrise se Drejtesise.

mosmarréveshjeve

Zgjidhja e a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t€ cilat mund t& lindin gjaté ekzekutimit sé

mosmarréveshjeve me 43.1 késaj kontrate dhe se nuk &sht€ e mundur t€ zgjidhet ndryshe ndémmjet paléve do té

proceduré gjyqgésore

dorézohet [Gjykata Themelore Prishtin€] né pajtim me ligjin né Kosové.
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PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE PER DEMOLIM TE OBJEKTEVE DHE

gt Setin, thume wrgjente brenda 2 (dy) ors aga koha e urdhercres.

_.-'3 )

investititon:
K.K.Rahoveo

KONFISKIME TE MALLRAVE
1 Punimet ne Infrastrukture
- . Saslae Cmimi per
Pershkrimi i punzve Njesia Peraert niesi Shuma
Demontimi ms kujdes i konstruksionit drunor ts pullazit se bashky
imc yegulla, transporti dhe deponimi 1 materialit ne vendin e eaktuar
| |nga auloriteti kontraktues, m! 1,400.0 2.50 3.500 00
IDemomimi me kujdes { pullazit prej konsiruksionit mentazh metalik
se bashku me mbulesen prej llamsri 2apo pancleve sendulg,
ttansporti dhe deonimi § materialit ne vendin e caktuar nga nutoriteti
2 [komieakiues. m: 1,400.0 2.00 2.800.00
Demotitni dhe demontimi i objekieve montazhe - demontazhe me
karakter 1 pérkohshem, Ngarkimi dhe fransportl me kujdes ne
3 |vendin & caktuar nga autoriteti konirakiues, m? 500.0 2.00 1.000.60
Demolim] dhe menimi i objekteve ndertimore te ndertuara prej
’mau:-iulm ke forta, blloka pre} argjile, betan arme etj, Liogaria
4 _[bshet per m® 18 etazhes. m® 5,000.0 5.50 27,500.00
Demolimi i bazamentit te objektit apo themeleve prej betoni te
5 _|armuar, ngurkimi dhe transporti ne deponi. m? 1,500.01 5.00, 7,500.00
Demolimi i mureve methuese prej bllokave te betonit, argiiles, s2
bashku me themel prej betoni, 1e oborrit apo ebjekteve perciellese
’me lartesi deri ne 3meim, ngarkimi dhe transporti ne deponi.
6 o' 2,000.0} 0.90 1,800.00
Ngarkimi, transporti dhe vendosia ¢ tavolinave dhe karikave 1@
ekspozuara para lokaleve (& ndryshme dhe kafiterive Ne cmim &
Hogaritet edhe vendosja & tyre n2 lokacionin ¢ cakivar nga autoriteti
kontrakiues.Llogaria behet per m? 12 sipérfages s2 pastruar,
7 | mt S00.0 3.00 1.500.00
|Ngarkimi, wansperti dhe vendosja n& vendin ¢ caktuar nga avtoriteti
konteatues i gitsendeve ushqimore, pemeve, perimeve t& ekspozuarn
para lokaleve. Ne ¢mim 12 llogaritet edhe vendosja e tyre na
|lokacionin & caktuar nga autoriteti kontrakiues. Liogaria behet per m?
§ |te siptrioqes se pastruar, m* 600.0 3.00 1,800.00
[ Gjithsej punimet ne Infrastrukture:| 47.400.00 |
REKAPITULIM
1_|GJITHSEJ PUNET: 47,400.00
GJITHSE} PUNET: 47400.00
1. Opezatori kontrakiues obligohet e 1 e cak nga k 1t liﬁummeulamhmduumuhnplwheurdhzues.emnemm



