

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

☐

Datum pripreme obaveštenja: **25.06.2020**

Br Nabavke	623-20-1452-5-2-1
Interni br. Nabavke	623-20-015-5-2-1

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

☒

Srpski

☒

Engleski

☐

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË		
Poštanska adresa: XHELAL HAJDA TONI		
Grad: RAHOVEC	Poštanski kod: 21000	Zemlja: Kosovo
Kontakt: Astrit Mullabazi		Telefon: 038/200-45316
Email: prokurimi.rahovec@gmail.com prokurimi.rahovec@rks-gov.net		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		https://kk.rks-gov.net/rahovec/

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Da

☐

Ne

☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da

☐

Ne

☒

Ukoliko je odgovor sa da, specifikuj identitet svih ugovornih autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili se pozovi na Aneks.

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
RENOVIRANJE ŠKOLA

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova U OPŠTINSKOJ ŠKOLI RAHOVEC		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim operaterom ☒ Zaključivanje okvirnog sporazuma sa više operatera ☐ Trajanje okvirnog sporazuma: u mesecima 24		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora RENOVIRANJE ŠKOLA		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): ☐ ☐ 45214210-5		
II.1.6) Podela u grupe Da ☒ Ne ☐		
II.1.7) Predviđena vrednost ugovora: 161.594,63		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

☒ Otvoren ☐ Ograničen ☐ Konkurentni sa pregovorima ☐ Pregovarački bez objavljivanja najave o ugovoru ☐ Ponuda cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

- ☒ Najniža cena
ili
☐ Ekonomski najpovoljniji tender u smislu

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora

B54 Standardni formular o ispravci graškama u publikovanom obaveštenju: [2020/623-20-1452-5-2-1/B54-0004799](#) od **24.04.2020**

B05 Obaveštenje o ugovoru: [2020/623-20-1452-5-2-1/B05-0004491](#) od **20.04.2020**

Ostale publikacije (*po potrebi*):

od
od

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju datih delova nekoliko uspešnih ekonomskih operatera, ponavlja § IV.4 dhe IV.5 za svaki deo)

Ugovor br.: 623-20-1452-5-2-1/FA060
Grupa br.: 2
Naziv grupe: RENOVIRANJE ŠKOLA – LOT II

IV.1) Datum dodele ugovora 26.06.2020		
IV.2) Planiran datum potpisivanja ugovora 06.07.2020		
IV.3 Broj primljenih tendera: 24		
IV.4) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor		
Službeno ime: Zajednica ponuditelja PARTNERS SH.P.K.; N.N.SH. Vizion Project		
Poštanska adresa: Ali Sokoli p.n.		
Grad: Rahovec	Poštanski kod:	Zemlja: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Kontakt:	Email: kadiripartners@gmail.com	
Telefon: 044/452-760	Faks:	

IV.5) Informacije o vrednosti ugovora	
Ukupna konačna vrednost ugovora 39.391,06 EUR	
Ako je godišnje ili mesečno (molimo dati) broj godina ili meseci 24	
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 39.391,06	
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 68.718,39	

IV.6) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje	
Da ☐	Ne ☒

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje	
Vrednost ; ili Odnos %;	Nije poznato ☐ ☐
Kratak opis vrednosti/odnosa ugovora koji će biti dat na pod izvođenje(ako je poznato)	

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092 na navedenoj adresi u delu I ovog obaveštenja o ugovoru.

V.2) DODATNE INFORMACIJE

1. N.T.P.SH. "Limit L & B" Sh.p.k. – Prizren Lot II – 59,999.95 € 2. "ADI TE CONSTRUCTION" Sh.p.k. – Istog Lot II – 53,456.95 € 3. "Ermal Dinaj" B.I. – Pejë Lot II – 43,121.77 € 4. N.N. "XH. Kololli" – Suharekë Lot II – 58,079.55 € 5. "ERO PROJECT" Sh.p.k. – Prishtinë Lot II – 60,301.82 € 6. "TRIANGLE" Sh.p.k. – Suharekë Lot II – 55,899.07 € 7. Grup i Operatorëve Ekonomik "ANEA" Sh.p.k. & N.N.T. "A.B.C" – Rahovec Lot II – 49,920.15 € 8. Grup i Operatorëve Ekonomik "MBB Construction" Sh.p.k. & N.T.P. "B – Ademaj" – Prizren Lot II – 54,781.34 € 9. "Hysen Sopa" B.I. – Suharekë Lot II – 57,977.84 € 10. N.P. "KONAKU" – Prishtinë Lot II – 63,582.41 € 11. "TOSI – V" Sh.p.k. – Pejë Lot II – 55,000.00 € 12. "HARST Group" Sh.p.k. – Suharekë Lot II – 55,555.55 € 13. Grup i Operatorëve Ekonomik "Multi Business Group" Sh.p.k. & N.N. "Ingineri MSH" – Prizren Lot II – 68,718.39 € 14. "CONSTRUMAX" Sh.p.k. – Suharekë Lot II – 46,534.06 € 15. Grup i Operatorëve Ekonomik "GZIMI-GARTEN-UND LANDSCHAFTSBAU" Sh.p.k. & N.P.T. "Bamirs" – Suharekë Lot II – 55,498.83 € 16. N.N.P. "VETONI" – Rahovec Lot II – 49,991.56 € 17. "EdiBau – ing" Sh.p.k. – Prizren Lot II – 50,583.13 € 18. Grup i Operatorëve Ekonomik "FINALING" Sh.p.k. & N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" – Prishtinë Lot II – 48,921.16 € 19. Grup i Operatorëve Ekonomik "PARTNERS" Sh.p.k. & N.N.SH. "Vizion Project" – Rahovec Lot II – 39,391.06 € 20. Ndërmarrje Tregtare Shërbyese "TINI" – Prizren Lot II – 52,917.81 € 21. "BAJRAM HA. GASHI" B.I. – Suharekë Lot II – 43,051.55 € 22. "SINANI ING" Sh.p.k. – Prishtinë Lot II – 59,252.45 €

Prilog: Kopija izjave o potrebama i raspoloživosti sredstava