

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

PUNË

FURNIZIM

SHËRBIME

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **16.06.2021**

Numri i Prokurimit	623-21-2033-5-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	623-21-017-5-2-1

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË		
Adresa Postare: XHELAL HAJDA TONI		
Qyteti: RAHOVEC	Kodi postar: 21000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues:		Telefoni: 038/200-45316
Email: prokurimi.rahovec@gmail.com prokurimi.rahovec@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		https://kk.rks-gov.net/rahovec/

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

VAZHDIMI I NDËRTIMIT TË SHTËPISË MUZE UKSHIN HOTI NË KRUSHË E MADHE

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input checked="" type="checkbox"/> Punë	<input type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerje <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve NË KRUSHË E MADHE		
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator <input type="checkbox"/>		
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë <input type="checkbox"/>		
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës VAZHDIMI I NDËRTIMIT TË SHTËPISË MUZE UKSHIN HOTI NË KRUSHË E MADHE		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 45212313-3		
II.1.6) Ndarja në Pjesë Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 269 446,21		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

<input checked="" type="checkbox"/> E hapur <input type="checkbox"/> E kufizuar <input type="checkbox"/> Konkurruese me negociata <input type="checkbox"/> E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë <input type="checkbox"/> Çmimi i kuotimit
--

III.2) KRITERET E DHËNIES

- Çmimi më i ulët
ose
 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

	Nënkriteret	Koeficient
1	Çmimi	
2	OPERIMI - Garancioni (mirëmbajta pas pranimit teknik) Te jepen te dhena lidhur me kerkesat e garanconit. P.Sh. CMIMI TOTAL PER 3 vite MIREMBAJTJE dhe perfshihet ne mirembajtje <ul style="list-style-type: none"> • Mirëmbajtja e instalimeve-rryma, uji, ngrohja ; • Mirëmbajtja pllakave dhe gurëve të fasadës; • • Mirëmbajtja e ndriçimit; • Mirëmbajtja e klimatizimit në të gjithë hapësirën 	
3	PLANI DINAMIK – ditë pune P.Sh kush ofron Planin Dinamik me afat me te shkurter	

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B05 Njoftim per Kontrat : [2021/623-21-2033-5-2-1/B05-0006138](#) i [15.04.2021](#)

Publikimet e tjera (nëse aplikohen):

i
i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 623-21-2033-5-2-1/C268

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: VAZHDIMI I NDËRTIMIT TË SHTËPISË MUZE UKSHIN HOTI NË KRUSHË E MADHE

IV.1) Data e dhënies së kontratës 17.06.2021		
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 28.06.2021		
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 9		
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata		
Emri zyrtar: "NBT -ING" SH.P.K.		
Adresa Postare: Brigada 123 p.n		
Qyteti: SHIROKË	Kodi postar: 23000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email: nbting2008@gmail.com
Telefoni: +38949318926		Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme e kontratës 189 590,13 EUR
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve 24
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 189 590,13
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 246 137,73

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet
Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

1. Grup i Operatorëve Ekonomik HARST Group Sh.p.k. & Seticommerc Sh.p.k. – Suharekë 224,422.42 € 2.N.P.T. Bamirs – Suharekë 188,977.00 € 3.NPN EUROING SHPK - Rahovec 246,137.73 € 4. NBT - ING SH.P.K. – Suharekë 189,590.13 € 5. EdiBau - ing Sh.p.k. – Prizren 245,726.03 € 6. Grup i Operatorëve Ekonomik KUOTA SH.P.K. & AKSI PROJEKT SH.P.K. & MBB Construction Sh.p.k. & Bashkimi Projekt Sh.p.k. – Prishtinë 208,966.07 € 7. Grup i Operatorëve Ekonomik FINALING SH.P.K. & N.N.P. EURO CONSTRUCTION – Prishtinë 234,232.86 € 8. Grup i Operatorëve Ekonomik AGE group Sh.p.k. & SINANI ING Sh.p.k. – Rahovec 244,100.08 € 9. Grup i Operatorëve Ekonomik Visar Kuçi B.I. & Ramë Haklaj B.I. – Suharekë 224,372.37 €

Shtojce: Kopja e deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmerisë së mjeteve