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623-21-8717-1-2-1/C337

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECE (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues™), né njérén ané; dhe

N.P.T. ,,Haris", Rr. UCK-s¢, RAHOVEC, ( (nc vazhdim “Fumizuesi™), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér furnizim me:

Titulli i Kontratés: FURNIZIM ME PELET PER NEVOJAT E KOMUNES SE RAHOVECIT
Numér identifikues: 623-21-8717-1-2-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike komizé €shté t€ krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave né vijim: FURNIZIM ME PELET PER NEVOJAT E KOMUNES SE RAHOVECIT

Nr. Grupi

1 FURNIZIM ME PELET PER NEVOJAT E KOMUNES SE RAHOVECIT |

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér 1€ veté Autoritetit

1.2 Kontrata publike komizé do té€ implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo g& Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t€ blejé artikuj né bazé 18

241

késaj kontrate publike kornizé, duhet qé t€ dérgoj€ “porosiné” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, té pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jan€ vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 éshté (jané) i/té detyruar t&€ p&rdoré/in kété marréveshje komizé sa heré qé té
prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fugi me: datén e nénshkrimit dhe pérfundon pér njé periudhé prej 12 Muajsh
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t€ jeté: 3-5 dité nga koha e Igshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit 1€ furnizimit do té jeté: NE KOMUNEN E RAHOVECIT

2.3 Inkotermi I zbatueshém do (€ jeté DDP! {Dérgesat e Detyrés té Paguara).

17 DDP - Dérgesat e Detyrés 1€ Paguara —Incoterms 2010 Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé.



Neni 3Origjina

3.1 Furnizuesi duhet & dorézoj€ nj& certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéherd kur ¢ kérkon
pranimin e pérkohshém (& fumizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat ndémrerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t€ pércaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t€ cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési t€ fumizimeve jané paragitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit ¢ paraqitur nga Furnizuesi.
Vlera totale indikative e kontratés éshté: 63,148.80 Euro.

|Gjashtédhjetetremijé e njéqindckatérdhjetetet? Euro e tetédhjeté Cent)

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative &shig: plus/minus 30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet € jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike komizg.

4.3 Cmimet pér njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontraté
kornizé

4.4 Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet ¢ Pérgjithshme dhe/ose t&€ Vecanta & Kontratés.
Neni SRendi i pérparésisé s¢ dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

{b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

{c) Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés;

(d) Tenderi i Fumnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);

D Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit té pérparésisé né t& cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kan€ 1€ bé&jné me két€ Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an€ dhe Fumnizuesit nga ana tjetér duhet 1€ cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe
duhet (€ dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé€ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété n€ komunikatén e
tij. Sa her€ q¢ ka afat té fundit pér pranimin e komunikat€s me shkrim, dérguesi duhet 1& kérkojé vértetim té
pranimit t€ komunikatés s& tij. N& t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér té
siguruar pranimin ¢ komunikimit t& tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do (& jeté né formé té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose" vendosg "do & shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye,



6.4 Kjo kontraté &shié pérgatitur né gjuhe: Shqipt:2 né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Fumizuesin,

l Pér Autoritetin Kontraktues: Pér Furnirpesin:
Emri: Astrit Mullabazi Emri; Rexhep Kadiri
Pozita: Menaxher i Prokurimit Pozita: Drejtor
h 1
7

Nénshkrimi: W . Nénshkrimi:

A\

R \

Dol 30.11.2021 — 30.11.2021
Vula: Vula:

18 Gjuha do té jeté gjuha e pérdorur nga ana e tenderuesit né kété tender.



KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni l Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur nd@rmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin e kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe t€ gjitha
dokumenitet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produkter” pérkufizohen si t& mira materiale q€ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé 18 ngurté té iéngshme ose t€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do (€ thoté organizata e blerjes s€ mallrave, sic éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
€ Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé€ person fizik ose juridik g€ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra g€ jané objekt i késaj kontrate,

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do (& thoté termat ndérkombétare tregtare qf pérb&né mregullat e interpretimit & termave
treglare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q€ lidhen me transferimin ¢ produkteve nga fumizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t€ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe iloj t&€ specifikuar né kontraté, si dhe &
vendosura dhe paketuara né ményrén e p&rcaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi g€ i paguhet fumnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa € tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t€ béhet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do (€ thoté Kushtet e Pérgjithshme 1€ Kontraiés.

1.11 *KVK?” do t& thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili &shié ligji q& i pércakton té gjitha ¢éshtjet q& nuk jané & mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jeté valid vetdm nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes & cilés Fumizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé & saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérves né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t€ bankieréve té Furnizuesit, 1€ shumave qé duhet t€ paguhen ose qé do
té behen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& (€ drejtés s€ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér & kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q& tashmé éshté realizuar ose pér pjesén q& nuk éshté bartur.



3.4 Pranuesit ¢ dispozitave t&é kontratés duhet & plotésojné kriteret e pérshtatshmé&risé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet n& banké apo kompani & sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin ¢
nj€ pjese té kontratés sé tij njé pale t& treté,

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i behen té ditura Autoritetit
kontraktues me rastin ¢ dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
1€shohet autorizimi. Furnizuesi nuk n&nkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit € propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershiatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj, ku e konsideroné si t€ nevojshme, pagesat direkte pér nénkontrakiorét,

4.4 Fumizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe 1€ agjentéve
ose t€ punésuarve, né (€ njéjtén ményré si po 1€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij
ose punétoréve t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese 1€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim 1€ vazhduesh&m q& vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até (&
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me fumizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet g€, né ¢farédo momenti pas skadimit (€ periudh&s s€ parancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen
e garancisé s€ skaduar.,

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Fumnizuesit pa pagesé€ at€heré kur &shté e nevojshme, njé kopje t€ skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Fumnizuesi mund & blejé kopje tjera té kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund t€ gjenden. Pas léshimit té certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final t€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues (& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera 1€ kontratés.

5.2 Pérveg nése €shté e nevojshme pér qéllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjer qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet € pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Fumizuesi pa
pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Fumizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané (& nevojshme pér ckzekutim t€ miré & kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt 1€ saj,

Neni 6 Ndibhma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund € kérkojé ndihmeén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve i€ ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves t€ cilat mund € ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve t€ tij me kontraté, Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté ¢ nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q€ Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé q€ t€ marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat ¢ realizimit & kontratés.



Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Fumnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné ¢ duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve (€ tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumizuesi duhet (€ veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Fumizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t€ kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet ¢ tij brenda
30 ditésh pas pranimit (€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe (€ veprojé sipas (€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do (€ sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré t tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t€ veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé € gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. PErveg né rastet kur kjo éhté e nevojshme pér qéllime 1& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té
publikoj€ ose shpalosé asnjé detaj t€ kontratds pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Fumizuesi &hté grup, pérbérja ¢ grupit nuk do & ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim &
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimi¢

8.1 Fumnizuesi do (€, jo mé voné se dita e nénshkrimit (& kontratés, fumnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ckzekutim t€ plot€ dhe L€ mire (€ kontratés. Shuma e sigurisé do (€ sakt&sohet né KVK. Siguria ¢ ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t&
duhur t€ obligimeve kontraktore nga ana e Fumnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit (& kontratés do (€ jeté né& formén e dhéné né pjesén IV 1€ kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese € specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do & I&shohet
brenda 30 ditésh nga Iéshimi i certifikalés se perkohshme (& pranimit.

Neni ¢ Sigurimi

9.1 Mallrat e fumizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shp&mdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marr€ parasysh obligimet e sigurimit (& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Fumizuesi do té mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale qé shkaktohen nga ckzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve t€ tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér (€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés,

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konslaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda daiés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit 1€ vértetimit té
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t€ lejojé ndryshimin e ¢mimit 1€ kontraktuar pér shkak t& ngritjes s& tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi,



Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga € gjitha ankesat q& jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshié specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues,

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do 1€ fillojé né datén e 1éshimit € Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t€ periudhés t€ cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje 1€ periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontrats sé tij vonohet, ose
pritet se do 1€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

2) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte € jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dor&zimin ¢ furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g€ mund t€ ndikojné n& dorézimin e furnizimeve, t€ cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kan€ ndikuar n€ datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe € cilat nuk jané pér shkak (¢ gabimit té
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund & kel€ vonesé€, Fumnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér q€llim t& béjé kérkesé pér zgjatje t€ periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjctér nd€rmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé 1 mund té kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1  Nése Fumnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ¢'i dorézojé ndonjé ose t€ gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontratg, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyriar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera 1€ tij sipas kontratés, do t€ keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t€ periudhés s€ kontratés dhe datés aktuale 1€ pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité (€ vlerés sé furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t€ vlerés tolale & porosise.
Autoriteti Kontraktues mund & zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve t€ likuiduara nuk do t€ prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin ¢ zakonshém t€ furnizimeve né 1€rési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 14.1 do t€ llogariten n€ bazé té vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t€ drejtén t€ kérkojé s& paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Fumnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskoj€& garancing e realizimit;



- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Fumizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyj€ né njé kontraté me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés s&¢ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété piesé t€ kontratés. Fumnizuesi gjithashtu do € jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontralaues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancin€ e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kéié rast Furnizuesi nuk do (& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t€ jeté i detyruar t€ paguajé koston ploté€suese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike kornizé,

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t€ keté t€ drejt€ pér kompensim. Fumnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar & paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe té Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, t€ garancisé s€ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:

- te njofioj Autoritetin Kontraktues i cili ka udh&hequr prokurimin pér sjellje & keqe (€ Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpres€ porosine, dhe n€ két€ rast Furnizuesi nuk do 1€ keté € drejté pér kompensim. Fumizuesi gjithashtu
do t€ jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike komizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Fumizuesin qé &
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve q€ jan€ dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t€¢ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Fumizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre €shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese g€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit té kontratés,
Fumizuesi nuk do t€ marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shié:

a) Zgjidhur né ményré té€ ndryshme né kontratg; ose
b} &shté i nevojshém pér arsye t€ kushteve t€ zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) é&shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t€ mir€ t€ kontratés ose (& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Fumnizues nuk do té ket¢ 1€ drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t€ pezulluar progresin ¢ dorézimit se ka pér qéllim & béjé
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
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1€ periudhgs sé realizimit q&¢ do & behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té
arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit€, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t€ gabimit t& Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me fumnizimet brenda 30 ditésh, ose t&
ndérpresé kontratén.

15.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t€ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés, Né rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Fumizuesit, at€heré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'i b&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat q& tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qé&llimi i pezullimit t&€ kontratés &shté q€ t€ verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té€ vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do
té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené t€ gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative q€ rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q& shkakton ose q€ mund €
shkaktojé humbje n€ buxhetin € Autoritetit Kontraktues,

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né € gjitha aspektet dhe € jené
konform n€ t€ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té
cilat duhet t&¢ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
té kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare 1€ parapara né KVK duhet t€ b&hen me kérkes€ té dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkes€ do € saki€sohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
kété pranim sipas kontratés dhe t€ tregoj& numrin e sasis€ dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat ¢ specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se 1€ inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt q€ do & inkorporohen né furnizime ose né prodhim t€ komponentéve g€ do
té furnizohen jan€ pranvar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Fumnizuesit mund t’i
jepet mundé&sia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jan€ refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé
1€ jet€ i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé q& furnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin ¢ furnizimeve. Fumnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité q&€ mund t'i hasé né két€ aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet g€ té paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t€ keté t€ drejté q€ heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t€ kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
cfarédo artikulli gé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kan€ cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime t€ testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, p&rkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) TE merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t€ realizohen testimet.

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérves nése ka marr€ udh€zim tjetér nga autoriteti kontraktues, t€ vazhdojé testimin, i cili do té



konsiderohet se éshté béré né prezencén ¢ autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet t& rezultateve € testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e siperpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kétg,

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajiohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né 1€ nj€jtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t€ testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marr&veshje t€ ndérsjell€. T€ gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do
t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te fumizuesi. Rezultatet e ri-testimit do & jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do t€ bartet nga pala piképamija e s& cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit (€ detyrave € tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat € ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kané marmé gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet t€ pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Fumizues do t&€ béhen né
llogariné bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i k&saj kontrate g€ e plotéson Furnizuesi. T njéjti
formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né 1€ cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do € jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa p&r pagesé nuk do 1 jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nj& ose mé
shumeé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t€ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim. NE rastin ¢ fundit mund & béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Fumnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata (& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t€ llogaritet nga data n€ (& cilén &shté regjistruar kérkesa pér
pagesé e pérgatitur n€ ményrén ¢ duhur.

18.4 Pasi qé t€ keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Fumizues mundet g&, brenda dy muajsh pas pagesés
s€ vonuar, t&€ kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni l&shues i
Kosovés né ditén e paré t€ muajit né t€ cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t€ pérqindjes. Interesi pér
pagesé & vonuar do t€ zbatohet pér kohén g€ kalon ndérmjet datés sg afatit (€ fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhs s€ dhén€é né Nenin 18.2 do t'i japin té drejté
Furnizuesit q& ose (& mos e realizoj€ kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues,

18.6 NEé rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet € Nenit 18.2 furnizuesi
mund t& informojé AQP-né pér shkelje té till€. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t€ gjitha kontratave t& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi
19.1 Fumnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do € jen& né p&rgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes

s& tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i

mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
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réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen n€ ambient t€ hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
ésht€ e mundur, largésis€ s€ destinacionit pérfundimtar t€ fumizimeve, dhe mundésis€ sé mungesés sé pajisjeve pér
bartje t€ réndé né t€ gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jasht€ pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q€ mund té urdhérohen me& vong nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té
té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té€ furmizuesit, q€ jang t&€ nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t€ konsiderohet se éshié béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé &shté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve €shié béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Fumizimet nuk do 1€ pranohen derisa 1€ jené realizuar verifikimet dhe testet € caktuara me shpenzime té
Fumizuesit. Inspektimet dhe testet mund t€ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té¢ fumizimeve dhe para se t&€ merren fumnizimet, duhet t€
keté fuginé qé t€ urdhérojé ose t&€ vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose koh€&sh sig éshté specifikuar né€ urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit & autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b) zEvendE&simin e tyre me furnizime t€ mira dhe (€ pérshtatshme;

c) heqjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme 1€ tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér & cilin éshté
pérgjegjés furnizuesi, e € sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat ¢ dorézuara apo materialet e pérdorura nga fumizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

20.3 Fumizuesi, sa mé shpejt q€ &shté e mundur dhe me shpenzime € veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t€ keté t€ drejté t& punésojé persona
tieré pér t'i zbatuar urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet g€ jané pasoj€ e késaj, apo g€ do té shfagen pér shkak (& késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do 1€ paguhen ose t& cilat do t& béhen obligim pér t'iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Fumizimet qé€ nuk jané t& cilésisé sé kérkuar do t€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t€ refuzuara. Shenja nuk duhet t€ jeté e atillé g t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda nj€ periudhe q€ e sakt€son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me i€ drejté me shpenzim dhe me mrezik té furnizuesit. T€ gjitha punét q€ pérfshijné materialet e refuzvara do té
refuzohen,

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Fumnizimet do t€ memen pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t€ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré t€ kénaqshme testet e kérkuara, dhe t€ jeng autorizuar, st dhe t& jeté 1€shuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshé€m ose nése konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund 1€ béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté ¢ pranimit 18
pérkohshém at&heré kur furnizimet (€ jené t€ gatshme pér pranim t€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njér€s nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t&
tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t€ gatshme pér pranim té pérkohshém; ose
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- t& refuzojé aplikacionin, duke j dhéné arsyet ¢ tij dhe duke specifikuar veprimin {8 cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta 1€shuar certifikatén.

21.3 Nése methanat e jashtézakonshme ¢ béjné té pamundur q& t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaralé pér ta
vérietuar pamundésing e tillé, nése Eshté e mundur, né konsultim me fumnizuesin. Certifikata ¢ pranimit ose e
refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né & cilén kjo pamund&si pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér & evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose & refuzojé
furnizimet brenda nj€ periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l€shuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe, pérvec né rastet kur certifikata ¢ pranimit t€ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté té béjé kérkesé
pér certifikaté t€ veganté pér secilén pjesé.

21.5 NE raste t& dorézimit t€ pjesshém, Auloriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér & dhéné pranim té pjesshém e
1€ pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém té fumizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé
mbeturiné apo pengesé dhe t€ béjé ndonjé ndryshim t€ gjendjes s€ vendit (¢ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Fumizuesi do t€ garantojé q€ furnizimet (& jené t& reja, (& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe 1€ pérfshijé
té gjitha pérmirésimet e kohéve t€ fundit né dizajn dhe matenale, pérve; nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do t€ garantojé g€ asnjé nga fumizimet (€ mos ken€ defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria, Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té fumizimeve t&
cilat mund (€ paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe (& cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Fumizuesi; ose

b} rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c} shfagen gjaté ndonj€ inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Fumizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo € mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér (€ gjith€ antikujt e nd€rruar ose 1& riparuar do té fillojé pérséri nga data né té
cilén &shié béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t&
vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé€ éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudh@s sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk amin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) € korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t€ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga (€ dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni gé (& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) t€ ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jet€ 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes
12



23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me (& dhénat e parapara né KVEK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér 1€ realizojé ose 1€ organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe t& riparimit &
furnizimeve dhe té siguroj€ shpejt pjesét rezervé, KVK mund & saktésojné q& Furnizuesi (& sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t€ b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t€ cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Fumnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet t€ lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar q€ (€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t€ periudhés s& garancis€ ose, n& rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit (& periudhés
sé fundit, dhe atéheré kur t€ jené zgjidhur t€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i l€shojé
Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit p&rfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré & tillé q€ autoriteti kontraktues t& jeté
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéherg pasi riparimet eventuale g€ jané kérkuar sipas Nenit 22 té jené pérfunduar né
ményre té tillé & t€ jeté i k€naqur autoriteti kontraktues,

24.2 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se Eshté realizuar plotésisht derisa t& jet€¢ nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marr€ parasysh I€shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve g dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe t€ cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve € tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave 1€ kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 NE rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do & keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t€ likuidueshme.

25.4 Mbutimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave € parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat q€ duhet t'i paguhen Fumnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1  Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Fumnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b} Fumnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém € paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti
kontrakeues gé kérkon nga ai (€ evitoj€ ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé (€ punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Fumnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;



e} Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré
né marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato géshtje, ose &hté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &shié dénuar pér njé shkelje q& ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi q& ka
fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi ésht€ shpallur fajtor pér sjellje té réndé t€ keqe jo profesionale t&8 d&shmuar me ¢farédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjet€r ilegal g€ i démton interesat financiare &€ Komuniteteve;

i) Fumizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies s€ njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim & obligimeve té
veta kontraktuese;

j) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Fumnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonj& paafi€si tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

1) Fumnizuesi nuk arrin (€ jap€ garancingé ose sigurimin e¢ kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hershém t€ kérkuar né kontratén e tanishme nuk &sht# né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndémrerja do t& bEhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera (& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontralés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé (2 treté né emér t€ Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet té pushojé s& ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q€ mund 1€ jené paraqitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas I€shimit (€ njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé& té
ndérmarré hapa &€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré 1€ shpejié dhe (& rregullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 NE rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
t€ pérfaqésuesve t€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t& b&jé rexhistrimin ¢ materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do & pérgatitet edhe
njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Fumizuesit dhe parave q& i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes s€ kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jetg i obliguar t€ b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t€ jené pérfunduar
fumnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté (& drejté t8 marrg nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do t€ paguajé shumén q& duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do (& ketg té drejté t€ marré nga Furnizuesi humbjet qé i
jang shkaktuar nén kushtet e kontratés t€ parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Fumizuesit shumat q& duhet t€ paguhen né ndonjé certifikaté t& I&shuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit (& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésoj€ obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e fumizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q& nuk jang
specifikuar né kontraté ose qé nuk mund t"i atribuohen Fumizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t€ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.
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27.3 Né rast té ndémprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra pal€ nuk konsiderchet se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve (& saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Pér qéllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore" do t€ thot veprimet e zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, lufiérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
{€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa mar€ parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Fumizuesi nuk do (€ jet€ i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet ¢ likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né at€ masg sa, vonesa
¢ tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér (€ realizuar obligimet e tij me kontraté &shté rezultat i njé ngjarjeje
t€ forcés madhore. Gjithashtu, pa mamé parasysh dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&
Jet€ i detyruar té paguajé interes pér pagesat € vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té
kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore,

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve (€ saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné 1€ dhéna detaje mbi natyrén,
koh&zgjatjen ¢ mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Fumizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé (€ gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t€ mos e pengoj€ até gjaté punés. Fumizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
perveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues,

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit 1€ urdhrave (€ autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve altemnative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t€ gjitha mosmarréveshjet q& mund
t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo (€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté ¢ mundshme. Nése
cilado palé e sheh € dobishme, palét do té takohen dhe ¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pérgjigjet kérkeses pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t€ jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér (& arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton t€ pérgjigjet me koh€ ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do t€ jené t€ lira & vazhdojné
né fazén e ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshion, palét mund t& merren vesh té pérpiqen 1&
pajtohen pérmes institucionit t€ specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t€ procedurés sé pajtimit, secila pal€ do t€ keté té drejté 1& vazhdojé né fazén e ardhshme 1€ procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes,

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a} ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
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KUSHTET E VECANTA
623-21-8717-1-2-1/C337

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konfliki, dispozitat kétu do &
mbizotérojn€ mbi ato 1€ KPK,

Kushitet e Pérgjithshme té Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit
Ligji i zbatueshém dhe 21 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do t& zbatohen pér € gjitha ¢éshtjet q& nuk mbulohen
gjuha ) nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do 1€ jeté gjykata pérkatése né Prishting.
22 Gjuha e pérdorur do té jeté: Gjuha Shqipe.
L . Shume e sigurisé sé ekzekutimit Eshtg: 10% t€ vlerés s€ kontratés, pér kohézgjatjen e
Sl LA il periudhés prej: 13 muaj nga data e nénshkrimit t& kontratés.
Sigurimi 10.1 N/A
Programi i ekzekutimit | 11 Cilésia e furnizimeve duhet 1€ jeté ashtu si¢ &shté pércaktuar ne Specifikimin teknik.
Tatimet dhe . ™
marréveshjet doganore 121 DDP - Dérgesat e Detyrés té Paguara.
Patentat dhe licencat 13.1 [Specifikoni nése ka ndonjé shmangie nga Neni 13 i KPK]
Cilésia e fumizimeve 18.2 Furnizim me Pelet do t€ b&het né cilési sipas Kérkesave né Dosjen e Tenderit.
. - Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne pérputhje me Nenin 19
LSbRtnidhe testinnl ez te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.
Pagesat do t€ béhen: Pas pranimit € furnizimeve, t& déshmuara me Fletéderges dhe me
Raport t€ pranimit t& furnizimeve.
Pagesa 20.1 Pagesa do t€ bEhet nga ana e Autoritetit Kontraktues pér furnizimet e dorézuara vetém né
bazé & shumés s€ vlerés s& njé Urdhér Blerje te viefshme t& 1éshuar nga Autoriteti
Kontraktues.
PPyt Pelet pér nevojat e Komunés sé Rahovecit, do té béhet né koordinim me komisionin pér
Dorézimi 213 S .
pranimin & mallit.
Obligimet e garancionit | 24.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet do t'i kryej konform dosjes se tenderit.
24.5 N/A
Shérbimet pas shitjes 25.1 N/A
Zgjidhja migésoree | 5 , Komisioni pér ndénmjetésim prané Ministrisé se Drejtésis2
mosmarréveshjes
Zgjidhja e Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t€ lindin gjaté ekzekutimit sé késaj
mosmarréveshjes me 32.1 kontrate dhe se nuk éshté e mundur t€ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet
procedure gjyqésore Gjykata Themelore Prishting, n pajtim me ligjin né Kosov&.
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