

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 21.12.2023

Br Nabavke	623-23-13803-5-2-5
Interi br. Nabavke	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË		
Adresa UA: XHELAL HAJDA TONI		
Grad: RAHOVEC	Poštanski broj: 21000	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Astrit Mullabazi		Telefon: 038/200-45316
Email: prokurimi.rahovec@gmail.com prokurimi.rahovec@rks-gov.net		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: IZGRADNJA MUZEJA U VELIKOJ KRUŠI		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja (odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit	

na uslove	☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja U VELIKOJ KRUŠI		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje		
Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒		
Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora IZGRADNJA MUZEJA U VELIKOJ KRUŠI		
Predviđena vrednost ugovora: 14,804.46		
Finansirana: ☐ Sopstvena ☒ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija		
Trajanje ugovora (datum početka i završetka)		
U danima: 15 U mesecima:		
Datum početka: Datum završetka:		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45212313-3		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☐ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☒ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 11.12.2023		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru:		
Datum otvaranja ponuda: 18.12.2023		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 19.12.2023		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 1		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☐ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor		
Ugovor br.: 623-23-13803-5-2-5/C540		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: IZGRADNJA MUZEJA U VELIKOJ KRUŠI		
Datum potpisivanja ugovora: 21.12.2023		
Broj primljenih tendera: 1		
Broj odgovornih tendera: 1		
Službeni naziv: NPN EUROING SH.P.K.		
Poštanska adresa: XËRXË		
Grad: RAHOVEC	Poštanski broj: 21000	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 049234000	Faks: 038522005	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 14,804.46 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 14,804.46		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 14,804.46		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da ☐ Ne ☒		
Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje		

Vrednost	:	ili	Procenat	%;	Nije poznato	☐	☐
----------	---	-----	----------	----	--------------	--------------------------	--------------------------

V: DODATNE INFORMACIJE

--