KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ **Rad** ☐ **Snabdevanje** ☐ **Usluge**

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 03.06.2024

Br Nabavke	**623-24-3623-5-2-1**
Interi br. Nabavke	

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski ☒ Srpski ☒ Engleski ☐

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: **KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**		
Adresa UA: **XHELAL HAJDA TONI**		
Grad: **RAHOVEC**	Poštanski broj: **21000**	Mesto: **Kosovo**
Lice za kontakt: **Astrit Mullabazi**		Telefon: **038/200-45316**
Email: **prokurimi.rahovec@gmail.com** **prokurimi.rahovec@rks-gov.net**		Faks:
Internet adresa (*ako se primenjuje)*:		**https://kk.rks-gov.net/rahovec/**

Ugovor uključuje zajedničku nabavku Da ☐ Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke Da ☐ Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
POSTAVLJANJE LIFTA U NOVOM OBJEKTU OPŠTINE – Obnovatendera

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja
(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)

☒ **Rad**	☐ **Snabdevanje**	☐ **Usluge**
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit	

na uslove	☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja
U NOVOM OBJEKTU OPŠTINE

II.1.3) Obaveštenje obuhvata, *ako se primenjuje*

Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒

Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima

II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora
POSTAVLJANJE LIFTA U NOVOM OBJEKTU OPŠTINE – Obnovatendera

Predviđena vrednost ugovora: 65,755.15

Finansirana: ☒ Sopstvena ☐ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija

Trajanje ugovora (datum početka i završetka)

U danima: **480** U mjesecima:
Datum početka: Datum završetka:

II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):
29221610-3

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☒ **Otvoreni**
- ☐ **Ograničeni**
- ☐ **Konkurentni sa pregovorima**
- ☐ **Pregovarački**
- ☐ **Kvotiranje**
- ☐ **Minimalne vrednosti**

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☐ **Najniža cena** *ili* ☒ **Ekonomski najpovoljnija ponuda**

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 06.02.2024

Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru: 17.04.2024

Datum otvaranja ponuda: **07.05.2024**

Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 29.05.2024

Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)

IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea: 12

Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)

Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)

Rok za podnošenje tendera: ☒ **uobičajeni** ☐ **skraćeni**

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor

Ugovor br.: **623-24-3623-5-2-1/C587**
Grupa br.: **1**
Naziv grupe: **POSTAVLJANJE LIFTA U NOVOM OBJEKTU OPŠTINE – Obnovatendera**
Datum potpisivanja ugovora: 03.06.2024
Broj primljenih tendera: 2
Broj odgovornih tendera: 2

Službeni naziv: **" EJONA " SH.P.K.**

Poštanska adresa: **Zahaq**

Grad: **Peja**	Poštanski broj: **30000**	Mesto: **Kosovo**

URL (*ako se primenjuje)*:

Osoba za kontakt:	Email:
Telefon: **049137987**	Faks:

IV.4) Informacije o vrednosti ugovora

Ukupna vrednost ugovora **54,444.58** EUR

Odgovarajući tender sa najnižom cenom: **54,444.58**
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: **64,063.21**

IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje

Da ☐ **Ne** ☒

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje

Vrednost	; *ili* Procenat	%;	Nije poznato ☐ ☐	

V: DODATNE INFORMACIJE