

OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA ili ISPRAVCI GREŠKE

Po članu 53 Zakona br. 04/L-042 o Javnim Nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

☒ Rad☐ Snabdevanje☐ Usluge

[Podsetnik: Ukoliko neka ispravka greške ili dodatna informacija dovede do radikalnih promena uslova predviđenih u originalnom obaveštenju o ugovoru sa uticajem na princip jednakog tretiranja i na cilj konkurentne nabavke, biće potreban produžetak početno predviđenih rokova]

Datum pripreme ovog obaveštenja: **28.04.2025**

Br Nabavke	623-25-1580-5-1-1
Interni br	

Ovo obaveštenje pripremljeno je na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



ČLAN I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË		
Poštanska adresa: XHELAL HAJDA TONI		
Grad: RAHOVEC	Poštanski kod: 21000	Mesto: Kosovo
Kontakt lice: Astrit Mullabazi		Telefon: +38 20045316
Email: prokurimi.rahovec@gmail.com prokurimi.rahovec@rks-gov.net		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		https://kk.rks-gov.net/rahovec/

ČLAN II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naziv ugovora dat od strane ugovornog autoriteta: (kao što je određeno u originalnom obaveštenju o ugovoru)

Asfaltiranje puta Orahovac – Drenovac – Senovac – Pustoselo – Poluže
II.1.2) Kratak opis predmeta ugovora <i>(kao što je određeno u originalnom obaveštenju o ugovoru)</i> Asfaltiranje puta Orahovac – Drenovac – Senovac – Pustoselo – Poluže
II.1.3) Klasifikacija Opšteg Rečnika Nabavke (ORN): <i>(kao što je određeno u originalnom obaveštenju o ugovoru)</i> 45233222-1

ČLAN III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

III.1.1) Vrsta postupka <i>(kao što je određeno u originalnom obaveštenju o ugovoru)</i>
☒ Otvoreni
☐ Ograničeni
☐ Konkurentni sa pregovorima
☐ Kvotacija cena

III.2) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.2.1) Datum objavljivanja originalnog obaveštenja ugovora: 10.03.2025
--

ČLAN IV: DODATNE INFORMACIJE

IV.1) OVO OBAVEŠTENJE OBUHVATA		
Ispravku ☒	Dodatne informacije ☐	
Obaveštenje o ugovoru ☒	Obaveštenje o dodeli ugovora ☐	
IV.2) INFORMACIJE KOJE TREBA DA SE ISPRAVE ILI DODAJU <i>(ako se primenjuje; da se specifikuje mesto teksta ili datumi koji treba da se isprave ili dodaju, molimo vas uvek ponudite određene članove & broj paragrafa originalnog obaveštenja)</i>		
IV.2.1) Modifikacija informacija ☒ originalne predate od strane Ugovornog Autoriteta	Objavljivanje na web stranici RKJN ☐ nije u skladu sa originalnim informacijama predate od strane Ugovornog Autoriteta	Obe ☐
IV.2.2) U originalnom obaveštenju ☐	U dokumentima tendera ☐	Obe ☒
IV.2.3) Tekst koji treba da se ispravi/ doda u originalnom obaveštenju <i>(ako se primenjuje)</i>		
Mesto teksta koji treba da se modifikuje:	Na mesto:	Je :

Kapaciteti teknik dhe profesional	Në Dosjen e Tenderit, në Vend të: Aneksin 9. PAJISJET DHE MEKANIZIMI I OBLIGUESHËM	Është: Aneksin 9. PAJISJET DHE MEKANIZIMI I OBLIGUESHËM me korrigjime
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 7: Operatori Ekonomik duhet te ofroj se bashku me oferte planin për menaxhimin e trafikut sa më të detajuar duke përfshira përkrahimin dhe skicat e rrugës e cila do te realizohet; Dëshmia 7: Origjinali i planit të menaxhimit të trafikut i nënshkruar nga Inxhinieri ose Bachelor i Komunikacionit dhe plani i menaxhimit duhet te jetë i vulosur nga kompania;	Kërkesa 7: Operatori Ekonomik duhet te ofroj se bashku me oferte planin për menaxhimin e trafikut, duke përfshira përkrahimin dhe skicat e rrugës e cila do te realizohet; Dëshmia 7: Origjinali i planit të menaxhimit të trafikut i nënshkruar nga Inxhinieri ose Bachelor i Komunikacionit dhe plani i menaxhimit duhet te jetë i vulosur nga kompania;
Kapaciteti teknik dhe profesional	Kërkesa 8: Operatori Ekonomik duhet te ofroj se bashku me oferte Plani Dinamik per realizimin e projektit; Dëshmia 8: Plani dinamik sa me i detajuar – Gantogrami, i punuar Menaxheri i Projektit dhe Udhëheqësi i Punishtes, dhe duhet te jetë i nënshkruar dhe vulosur nga kompania;	Kërkesa 8: Operatori Ekonomik duhet te ofroj se bashku me oferte Plani Dinamik per realizimin e projektit; Dëshmia 8: Plani dinamik – Gantogrami, i punuar Menaxheri i Projektit dhe Udhëheqësi i Punishtes, dhe duhet te jetë i nënshkruar dhe vulosur nga kompania;
Kapaciteti teknik dhe profesional	Përshkrimi i Çmimeve - Asfaltimi i rrugës Rahovec – Drenoc – Senoc – Pastasel – Polluzhë	Përshkrimi i Çmimeve - Asfaltimi i rrugës Rahovec – Drenoc – Senoc – Pastasel – Polluzhë - me korrigjime
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për sqarimin e dosjes së tenderit:	14.05.2025	08.07.2025
Afati i fundit për pranim të tenderëve	23.05.2025 14:00:00	14.07.2025 14:00:00
Takimi për hapjen e tenderëve	23.05.2025 14:00:00	14.07.2025 14:00:00

----- (Dodajte član IV.2.3 koliko je god potrebno) -----