

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **03.11.2025**

Nr. i prokurimit	623-25-2296-5-2-1
Nr. i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË		
Adresa Postare: XHELAL HAJDA TONI		
Qyteti: RAHOVEC	Kodi postar: 21000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Astrit Mullabazi		Telefoni: +38 20045316
Email: prokurimi.rahovec@gmail.com		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/rahovec/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Rrethimi i oborreve të shkollave – Ritenderim

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Në Komunën e Rahovecit		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë Po ☐ Yo ☒		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Rrethimi i oborreve të shkollave – Ritenderim		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) ☐ ☐ 45342000-6		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

☒ E hapur
 ☐ E kufizuar
 ☐ Konkurruese me negociata
 ☐ Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

☐ Çmimi më i ulët apo ☒ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
--

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Njoftimi paraprak Njoftimi për kontratë 2025/623-25-2296-5-2-1/B05-0006071 data 25.03.2025 Publikimet e tjera data
--

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 29.07.2025

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 9

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve

- ☐ Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- ☒ Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- ☐ Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

Para hapjes së tenderëve

- ☐ Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

Autoriteti Kontraktues Komuna e Rahovecit, ANULON aktivitetin e prokurimit Titulli i kontratës Rrethimi i oborreve të shkollave – Ritenderim, Nr. i prokurimit 623-25-2296-5-2-1 & Nr. i brendshëm 623-25-019-5-2-1 Arsyetim Tek Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së fondeve, në Nenin 3 SHQYRTIMI Kjo “Deklaratë e Nevojave dhe e Përcaktimit të Disponueshmërisë së Mjeteve” duhet të shqyrtohet nga personat e autorizuar për nënshkrim të kontratave para publikimit të B58 “Njoftimit mbi vendimin e AK-së” me qëllim që të ri konfirmojë se informatat financiare nuk kanë ndryshuar materialisht. Ndryshimet Me arsyetim nga Zyrtar Kryesor Financiar, ka cekur Mjetet Financiare për këtë projekt janë paraparë të Sigurohen nga kodi buxhetor 55185 Ju njoftojmë se në këtë Kod Buxhetor, nuk ka mjetet buxhetore për shkak se janë shpenzuar nga përmbaruesi thesari, si pasojë e kontratës kolektive. Në mungesë të mjeteve buxhetore aktiviteti i prokurimit duhet të Anulohet Referoheni Deklaratës së Nevojave dhe e Përcaktimit të Disponueshmërisë së Mjeteve dhe Raporti i Analizave të Llogarive nga Thesari, të bashkangjitur në Sistemin e e-prokurimit, si dokumenti shtojca. Dhe Vendimin e OSHP-së Nr. 2025 0775

--